

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Modernizacja lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz 1843) prowadzący postępowanie dokonuje następujących zmian treści SIWZ:

1. Zmianie ulega zapis SIWZ:

Było:

V. Termin wykonania zamówienia.

1. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania zamówienia w II etapach:

W odniesieniu do części 1-ej postępowania:

Etap I – Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz dokonania wszelkich innych uzgodnień i formalności koniecznych do wykonania robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – 45 dni od daty podpisania umowy.

Etap II – Wykonanie robót budowlanych – 60 dni od daty zatwierdzenia dokumentacji projektowej.

W odniesieniu do części 2-ej postępowania:

Etap I – Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz dokonania wszelkich innych uzgodnień i formalności koniecznych do wykonania robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – 45 dni od daty podpisania umowy.

Etap II – Wykonanie robót budowlanych – 60 dni od daty zatwierdzenia dokumentacji projektowej

Jest:

V. Termin wykonania zamówienia.

1. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania zamówienia w II etapach:

W odniesieniu do części 1-ej postępowania:

Etap I – Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz dokonania wszelkich innych uzgodnień i formalności koniecznych do wykonania robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – 45 dni od daty podpisania umowy.

Etap II – Wykonanie robót budowlanych – 60 dni od daty przekazania placu budowy.

W odniesieniu do części 2-ej postępowania:

Etap I – Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz dokonania wszelkich innych uzgodnień i formalności koniecznych do wykonania robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – 45 dni od daty podpisania umowy.

Etap II – Wykonanie robót budowlanych – 60 dni od daty przekazania placu budowy.

2. Zmianie ulegają następujące zapisy wzoru umowy:

Było:

§ 2 Obowiązki Prowadzącego postępowanie

3. Prowadzący postępowanie przekaze Wykonawcy protokolarnie plac budowy.

Jest:

3. Prowadzący postępowanie przekaze Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych protokolarnie plac budowy po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę przedstawionego przez Wykonawcę.

Było:

§ 5 Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Termin realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę: **45 dni od dnia podpisania umowy na wykonanie dokumentacji projektowej, 60 dni od daty zatwierdzenia dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych** z zastrzeżeniem terminów pośrednich określonych w niniejszej umowie.

Jest:

§ 5 Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Termin realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę: **45 dni od dnia podpisania umowy na wykonanie dokumentacji projektowej, 60 dni od daty przekazania placu budowy** z zastrzeżeniem terminów pośrednich określonych w niniejszej umowie.

W związku z dokonanymi zmianami Prowadzący postępowanie nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Dyr Zarządu mgr Mariola Kołodziej

Z-ca Dyr Zarządu Alojzy Grzesiek

.....
(podpis i pieczęć Prowadzącego postępowanie)