

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „**Wykonanie kontroli obejmującej sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych w budynkach stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie**”.

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz 2019) prowadzący postępowanie dokonuje następujących zmian treści SWZ:

Zmianie ulegają następujące zapisy Dodatku nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

1. § 4 ust 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

Było:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a). za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości .....% ceny brutto określonej w §§ 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 2

Jest:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a). za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości .....% ceny netto określonej w § § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 2

Było:

b). za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % ceny określonej w § 3 ust. 1.

Jest:

b). za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % ceny netto określonej w § 3 ust. 1.

2. § 4 ust 4:

Było:

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % ceny brutto określonej w § 3 ust. 1, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z winy leżącej po stronie Zamawiającego.

Jest:

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % ceny netto określonej w § 3 ust. 1, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z winy leżącej po stronie Zamawiającego.

W związku z dokonanymi zmianami Prowadzący postępowanie nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Dyr Zarządu Karol Termin

Prokurent Kamil Nachlik

.....  
(podpis i pieczęć Prowadzącego postępowanie)