

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „**Wykonanie robót ogólnobudowlanych nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie oraz będących w jej przymusowym zarządzie w imieniu i na rzecz której działa MPGKiM Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich Oddział budynków nr I , II, III oraz IV**”

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz 2019) prowadzący postępowanie dokonuje następujących zmian treści SWZ:

Zmianie ulega Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy. Zmieniony Dodatek nr 4 do SWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma.

W związku z dokonanymi zmianami Prowadzący postępowanie nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Dyr Zarządu Karol Termin

Prokurent Kamil Nachlik

.....
(podpis i pieczęć Prowadzącego postępowanie)