

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolnej 8/2 w Siemianowicach Śląskich w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz 1843) prowadzący postępowanie dokonuje następujących zmian treści SIWZ:

1. Zmianie ulega zapis pkt 2 Dodatku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy:

Było:

2. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie:

2.1. Etap I – Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz dokonania wszelkich innych uzgodnień i formalności koniecznych do wykonania robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – 45 dni od daty podpisania umowy.

2.2. Etap II – Wykonanie robót budowlanych – 45 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowę.

Jest:

2. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie:

2.1. Etap I – Wykonanie dokumentacji projektowej – 45 dni od daty podpisania umowy.

2.2. Etap II – Wykonanie robót budowlanych – 45 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowę.

Zmieniony dodatek stanowi załącznik do niniejszego pisma.

W związku z dokonanymi zmianami Prowadzący postępowanie nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Dyr Zarządu mgr Mariola Kołodziej

Z-ca Dyr Zarządu Alojzy Grzesiek

.....
(podpis i pieczęć Prowadzącego postępowanie)