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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zwana dalej Specyfikacją Techniczną ST-00-00 – 
Wymagania Ogólne - odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych, 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu: 
Wyburzenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 10 w Siemianowicach Śląskich 
wraz z zabezpieczeniem budynków sąsiednich nr 9 i 11 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) 

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 

stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, 

uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, 

uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, 

które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 

specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o 

niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 

budowlanej.  

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi. 

Zakres Specyfikacji Technicznych obejmuje: 

ST-01 - 00 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ (Kod CPV 45100000-8) 

ST-02 - 00 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE (Kod CPV45110000-1) 

ST – 02 – 1 SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE INNE NIŻ DACHOWE (Kod CPV 45262000-1) 

ST – 02 – 2  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE; POZOSTAŁE (Kod CPV 45450000-6) 

Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych, normy państwowe, instrukcje i przepisy 

wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

Wszelkie roboty ujęte w Specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i 

przepisy, nawet, jeśli w niniejszej specyfikacji nie zostały przywołane. 

1.4. Określenia podstawowe 

Wszystkie określenia i terminy użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji są terminami 

powszechnie stosowanymi i jednoznacznymi w rozumieniu przepisów budowlanych, norm i publikacji 

technicznych. 

Obiekt budowlany - 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; 

b) budowla stanowiąca całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 

c) obiekt małej architektury. 

Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach. 

Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: linie 

kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci teletechniczne, budowle ziemne, obronne, hydrotechniczne, 
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zbiorniki, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 

sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, pomniki, części budowlane urządzeń technicznych oraz 

fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkową. 

Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania  w okresie 

krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 

obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej, 

przekrycia namiotowe, obiekty kontenerowe. 

Budowa – obiekt budowlany w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, 

rozbiórka obiektu budowlanego. 

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 

Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym  zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w 

tym służące oczyszczaniu i gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy. 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

Pozwolenie na rozbiórkę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie rozbiórki 

lub wykonywanie robót budowlanych innych niż rozbiórka obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na rozbiórkę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 

budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 

obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami  dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Teren zamknięty – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego  i 

kartograficznego. 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

Właściwy organ – organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 

budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Organ samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Z 2001r. Nr 5, poz. 42  z późn. 

zm.). 

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 

odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole 

dokonywane przez właściwy organ. 

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona  do ruchu pojazdów 

obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 
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Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w czasie wykonywania robót. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponosząca ustawową odpowiedzialność 

za prowadzoną budowę. 

Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, służąca 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

nadzoru budowlanego. 

Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne 

do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 

tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru  w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 

naruszonego w czasie budowy lub robót budowlanych. 

Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 

5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L. 340 z 16.12.2002r., z późn. zm.). 

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne  i praktykę 

zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora 

na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach 

i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, 

jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 

wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 

Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako “standardy europejskie (EN)” lub “dokumenty 

harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych 

na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 

Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

Inżynier – przedstawiciel Zamawiającego (inspektor nadzoru),  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przy robotach objętych niniejszą specyfikacją mają 

zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy wynikające z Prawa Budowlanego, oraz innych przepisów 

obowiązujących przy robotach ogólnobudowlanych remontowych. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do podjęcia realizacji zadania, przekaże dziennik budowy 

oraz dokumentację projektową i ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów granicznych parceli, do chwili odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty graniczne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 

koszt. 

1.5.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były  w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w “Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach przetargowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez niego szkody. 

Teren zajęty na czas trwania robót zostanie przekazany Zamawiającemu w stanie określonym  w projekcie 

i w umowie. W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót, Wykonawca dokona ich 

naprawy, a w przypadku niemożności ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub 

zadośćuczynienia. 

1.6.1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 

celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na Terenie i wokół Terenu 

Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− możliwością powstania pożaru. 

1.6.1.1. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia mieszkańców obszaru oddziaływania Budowy w 
czasie wykonywania Robót  

W trakcie prowadzenie Robót Budowlanych Wykonawca będzie miał na względzie zapewnienie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia okolicznych mieszkańców.  

Wszelkie prace z użyciem sprzętu generującego hałas i spaliny należy ograniczyć do minimum  i prowadzić 

w godzinach niepowodujących nadmiernej uciążliwości dla mieszkańców, przy jednoczesnym 

zastosowaniu urządzeń i maszyn o możliwie małym natężeniu wydawanych dźwięków  i niewielkich 

ilościach wydalanych spalin. 

Wszystkie zastosowane urządzenia i maszyny powinny być sprawne i obsługiwane przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje do ich obsługi. 

W pobliżu robót, od strony widocznej i najbardziej uczęszczanej należy umieścić tablice informujące  o 

prowadzonych robotach. 

Na czas prowadzenia Robót Budowlanych, na przerwanych ciągach komunikacyjnych – zarówno pieszych 

jak i jezdnych, należy zapewnić obejścia lub objazdy lub kładki i przejazdy. 

1.6.2. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 

w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami   i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych Użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Należy pamiętać o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentów sieci istniejących o zamiarze 

prowadzenia prac w rejonie istniejących sieci podziemnych, oraz o wymogu płatnego nadzoru 

przedstawicieli dysponentów uzbrojenia. Sposób zabezpieczenia uzbrojenia powinien być zgodny z 

warunkami uzgodnień. Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokonać dysponent 

danego uzbrojenia.  
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1.6.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz informacji zawartych w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

2. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane przy 

robotach od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 

3. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Inwestor wskaże miejsce, na którym Wykonawca będzie mógł zorganizować zaplecze na potrzeby 

rozbiórki. 

4. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 

i samorządowej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  z Robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  

5. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały 

muszą być w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom i przepisom wymienionym  w 

Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.  

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

5.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy, w miejscach 

uzgodnionych lub poza Terenem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

5.2. Terminy dostaw 

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z postępem 

Robót i zamówiona z wyprzedzeniem, gwarantującym terminowe zakończenie Robót. Dostawcy sprzętu i 

materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe 

wytyczne. 

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany z nazwy produkt lub materiał 

(projekcie budowlanym lub wykonawczym, kosztorysie inwestorskim lub przedmiarze robót) dopuszcza 

się możliwość zastosowania wyrobu równoważnego o parametrach nie gorszych niż wskazany produkt. 

6. SPRZĘT 

6.1. Ogólne zasady eksploatacji sprzętu 

Wszystkie urządzenia stosowane przy wykonywaniu Robót muszą być sprawne. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu, na jakość wykonywanych Robót. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany  w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. 

7. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na 

drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych nacisków na osie, skrajni pojazdów i innych parametrów technicznych. Środki transportu 

nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy 

zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

8. WYKONANIE ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady prowadzenia Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami ST, Projektem Organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca w porozumieniu z kierownikiem budowy zapozna się i będzie 

korzystał z planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót 

zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót, będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, SST  a 

także w normach i wytycznych.  

Specyfikacje Techniczne nie są w pełni wyczerpujące, gdyż nie mogą objąć wszystkich szczegółów 

zamieszczonych w Projektach i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, 

realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub 

interpretacji. 

8.2. Jakość wykonania Robót 

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie 

wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 

Techniczną. 

Cały sprzęt, materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych umową mają być nowe  i o 

najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość wykonania będzie odpowiadała najwyższym 

standardom w kraju. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
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Cechy materiałów i elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność  z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

8.3. Instalacje nad- i podziemne 

Informacje odnośnie charakteru gruntu na terenach objętych Inwestycją oraz przybliżone lokalizacje 

istniejących instalacji podziemnych podano na rysunkach i w opisach Dokumentacji Projektowej. 

Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowiązku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o 

stwierdzone ewentualnie różnice. 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca zasięgnie informacji na temat istnienia i zapozna się 

z rozplanowaniem ogrodzeń, napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych oraz wszystkich 

wsporników, części i wyposażenia z nimi związanego, a także podziemnych linii elektrycznych, 

telefonicznych, kanałów ściekowych, magistrali wodnych i rur przesyłu gazu na terenach przeznaczonych 

do prowadzenia prac. 

Każda informacja mająca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii 

wysokiego napięcia i urządzeń została uzyskana z najlepszych dostępnych źródeł, jednak podanie takiej 

informacji przez Administrację Lokalną nie ma być poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposób 

odpowiedzialności Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez właściwe zbadanie terenu lub w inny sposób, 

dokładnego rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii wysokiego napięcia i innych urządzeń. 

Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących instalacji nad- i podziemnych winny być wykonywane 

przy zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności i odpowiednich zabezpieczeń. Zakres zabezpieczeń 

winien spełniać wszystkie istniejące w tym zakresie przepisy. 

Roboty w pobliżu istniejących instalacji nad- i podziemnych winny być prowadzone pod nadzorem 

Użytkownika danej instalacji. 

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zepsucia istniejących urządzeń naziemnych lub 

podziemnych, szkody zostaną natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbędna wymiana przez 

Wykonawcę na jego własny koszt według wymagań odpowiednich Instytucji lub Władz. 

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

9.1. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach  i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i Robót ponosi 

Wykonawca.  

9.2. Dokumenty Budowy  

Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
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Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami (Art. 45 

Prawa Budowlanego), spoczywa na Kierowniku Budowy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

1. datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 

2. datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej; 

3. uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót; 

4. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót; 

5. przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach; 

6. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru; 

7. daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu; 

8. ogłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i ostatecznych 

odbiorów Robót; 

9. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

10. stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 

11. dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót; 

12. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót; 

13. dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał; 

14. wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 

15. inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Pozostałe dokumenty Budowy 

Do dokumentów Budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na rozbiórkę, 

b) protokoły przekazania Terenu Rozbiórki, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) korespondencję na budowie, 

g) operaty geodezyjne, 

h) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przechowywanie dokumentów Budowy 

Dokumenty Budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego.  

10. OBMIAR ROBÓT 

10.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar robót będzie określać rzeczywisty zakres wykonywanych Robót, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót / 

Kosztorysie Ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich Robót.  

10.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w Dokumentacji Projektowej  i 

Przedmiarze Robót. 

Obmiar robót będzie określał rzeczywisty zakres wykonanych Robót i zainstalowanego sprzętu  w 

jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 

Jednostkami obmiarowymi robót są:  

1m² - metr kwadratowy,  

1m³ - metr sześcienny,  

1mb – metr bieżący,  

1 szt. - sztuka,  

1 kpl. - komplet,  

1 tona 

Jednostki obmiarowe dla poszczególnych pozycji ujęto w przedmiarze robót. 

11. ODBIÓR ROBÓT 

11.1. Rodzaje odbiorów Robót 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

1. odbiór częściowy, 

2. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

3. odbiór końcowy, 

4. odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji. 

11.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór robót będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. 

11.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

końcowym robót. Odbioru robót dokonuje komisja. 
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11.4.  Odbiór końcowy Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Z wnioskiem o odbiór końcowy wykonawca ma złożyć kompletną dokumentację powykonawczą. 

a) pozwolenie na rozbiórkę 

b) projekt budowlany, 

c) dziennik budowy, 

d) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

e) rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

f) operaty geodezyjne, 

g) książka obmiarów, 

h) atesty, certyfikaty na wbudowane materiały, armaturę i urządzenia 

i) wymagane przepisami szczegółowymi protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 
Wykonawcę badań i sprawdzeń 

j) instrukcje obsługi, karty gwarancyjne 

k) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym, 
warunkami pozwolenia na rozbiórkę, przepisami i obowiązującymi polskimi normami 

l) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 
robót/budowy 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru końcowego 

robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych.  W przypadkach nie 

wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru końcowego.  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

11.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po okresie gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym.  

12. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawa płatności zgodna z umową. 

Oferowana umowna cena usługi powinna uwzględniać: 

1. Pełny zakres robót rozbiórkowych  

2. Opłaty za zajmowanie terenu na czas robót 

3. Wywóz odpadów na odpowiednie składowisko 

4. Koszt utylizacji odpadów 

5. Doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego z projektowanym 

6. Koszt wykonania i utrzymania zaplecza budowy, 

7. Koszty zabezpieczenia placu budowy, 

8. Koszty zakupu, dostawy wszystkich niezbędnych materiałów i towarów z założeniem utrzymania 

standardu jakości przewidzianego projektem. 
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9. Koszty nadzorów specjalistycznych, które powinny być zlecone przez Wykonawcę do 

odpowiednich przedsiębiorstw i instytucji administrujących poszczególnymi elementami 

uzbrojenia i zagospodarowania terenu. 

10. Koszt polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy na warunkach wyszczególnionych w szczegółowych 

warunkach umowy 

11. Koszt prac odtworzeniowych w zakresie terenu budowy. 

12. Koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

13. Wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne zgodnie z umową. 

14. Przedmiary stanowić będą tylko materiał pomocniczy, nie będą zaś stanowiły podstawy do 

roszczeń Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia. 

13. DOKUMENTY i ODNIESIENIA 

1. Dokumentacja Projektowa 

2. Ustawa z 07.07.1994 - Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 

3. Ustawa z 29.01.2004 - Prawo Zamówień Publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 Nr 164 poz. 

1163) 

4. Ustawa z 16.04.2004 - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881) 

5. Ustawa z 24.08.1991 - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 Nr 147, poz. 

1229 z późn. zmianami) 

6. Ustawa z 21.12.2000 - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321) 

7. Ustawa z 27.04.2001 - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 129 poz. 902) 

8. Ustawa z 21.03.1985 - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 Nr 204 poz. 2086 z 

poźń. zmianami) 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr 

195, poz. 2011) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 249 poz. 2497) 

11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 - w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650) 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 

poz. 1126) 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 - w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 

2041) 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004 - zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dziennika budowy montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198 poz. 2042) 

17. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest 

oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów 
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18. Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 

2004 nr 71 poz. 649 z późn. zm.) - zasady dotyczące sposobów bezpiecznego użytkowania oraz 

warunków usuwania wyrobów zawierających azbest. 
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1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące przygotowania 

terenu pod roboty związane z „Wyburzenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 10 

w Siemianowicach Śląskich wraz z zabezpieczeniem budynków sąsiednich nr 9 i 11” 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych poniżej. 

1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad przygotowania terenu pod roboty 

związane z „Wyburzenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 10 w Siemianowicach 

Śląskich wraz z zabezpieczeniem budynków sąsiednich nr 9 i 11”, a w szczególności: 

− ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 

− doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami" oraz odprowadzania 

lub utylizacji ścieków; 

− urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych; 

− zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 

− zapewnienia łączności telefonicznej; 

− urządzenia składowisk materiałów powstałych z rozbiórki. 

Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne 

zabezpieczenia, a więc ogrodzenie terenu, zabezpieczenia oraz ewentualne wzmocnienie części 

konstrukcji zagrożonej nieprzewidzianym runięciem itp. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z 

zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy. 

Podstawowe warunki, jakie należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek, obejmują niżej wymienione 

zalecenia: 

• Stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 

• Stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 

• Stosować środki zabezpieczające pracowników, 

• Zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych, 

• W trakcie wykonywanych prac należy usuwać sukcesywnie wszystkie elementy mogące zagrozić 
bezpieczeństwu pracujących, 

• Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 
obiektu a także, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty 
stateczności i przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji, 

• Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od 
dołu. 

1.3. KOLEJNOŚĆ GŁÓWNYCH ETAPÓW ROBÓT 

• ogrodzenie i zabezpieczenie w sposób trwały przed dostępem osób trzecich terenu rozbiórki, 
obejmującego obiekt oraz niezbędny pas terenu wokół obiektu, 

• ustawienie tablic informacyjnych i ostrzegawczych o zakazie parkowania i przebywania w 
strefie niebezpiecznej, 

• przygotowanie niezbędnego sprzętu i urządzeń do robót rozbiórkowych, 

• zabezpieczenie terenu rozbiórki pod względem przepisów BHP i ppoż., 

• sprawdzenie i odcięcie istniejących przyłączy, 

• wykonanie koniecznych zabezpieczeń obiektów sąsiednich niepodlegających rozbiórce, 

• zabezpieczenie drzew na placu rozbiórki, 

• ustawić rusztowania umożliwiające wykonanie robót. 

2. WYKONYWANIE ROBÓT 

Wykonawca robót wyburzeniowych powinien zatrudnić kierownika robót – osobę posiadającą 

wszystkie wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robót. 
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Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne 

zabezpieczenia, a więc ogrodzenie terenu, ewentualne zadaszenie zabezpieczające oraz ewentualne 

wzmocnienie części konstrukcji zagrożonej nieprzewidzianym runięciem itp. Roboty rozbiórkowe należy 

wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa 

pracy. Zakres robót przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, które poprzedzają wejście Wykonawcy 

na roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego. Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, 

powinien być ogrodzony ogrodzeniem pełnym z blachy i oznakowany tablicami ostrzegawczymi w sposób 

zabezpieczający osoby niezatrudnione na budowie przed wejściem na teren budowy. Oznakować 

tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi m.in. o treści: "Teren budowy – wstęp wzbroniony”, „Uwaga 

strefa niebezpieczna”.  

Strefa niebezpieczna robót w swoim najmniejszym wymiarze liniowym od płaszczyzny obiektu 

budowlanego musi wynosić min. 1/10 jego wysokości, przy czym nie mniej niż 6m. Strefa niebezpieczna 

dla pracy maszyn i urządzeń nie może wynosić mniej niż zasięg danej maszyny (np. długość wysięgnika 

koparki, długość ramienia dźwigu). 

Odległość ogrodzenia od rozbieranego obiektu musi zabezpieczyć osoby postronne przed znalezieniem 

się w strefie bezpośredniego zagrożenia. 

Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony 

środowiska. Prowadzone prace nie mogą powodować negatywnego oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z powyższym należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca lokalizacji placów składowych 

materiałów porozbiórkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem uniemożliwiającym pylenie oraz 

inne negatywne oddziaływanie na środowisko. 

Należy wykonać konieczne zabezpieczenia drzew oraz pozostałych istniejących elementów 

zagospodarowania terenu w obszarze placu budowy oraz w obszarze narażonym na oddziaływanie 

prowadzonych robót, a w razie zniszczeń odtworzyć do stanu pierwotnego.  

2.1. Rusztowanie 

Stosować rusztowania przyścienne z rur stalowych. Stojaki należy układać, z zachowaniem przejścia 

pieszego szerokości min. 1,5 m. Podkłady pod stojaki układać na przygotowanym podłożu prostopadle do 

ścian budowli , dopasować ich układ do siatki konstrukcyjnej " ciężkiej " dla której rozstaw stojaków wynosi 

2,0 m w kierunku podłużnym i 1,35 m w kierunku poprzecznym . Wysokość każdej kondygnacji 

rusztowania winna wynosić 2,0 m. stężenia poziome należy rozmieszczać na całej długości rusztowania w 

sposób zapewniający nieprzesuwność na całej długości rusztowania, w sposób zapewniający 

nieprzesuwność węzłów. Pierwsze stężenie poziome zakłada się pod pierwszą kondygnację pod podłożem 

, należy je montować bezpośrednio do stojaków rusztowania. 

Zewnętrzne stojaki rusztowań należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości rusztowania. Liczba 

stężeń pionowych nie może być mniejsza od 2 na każdej kondygnacji rusztowania . Liczba stężeń 

pionowych nie może być mniejsza od 2 na każdej kondygnacji rusztowania a odległość między polami 

stężeń nie może być większa niż 10, 0 m Konstrukcja rusztowania winna być kotwiona do ściany budynku 

w sposób zapewniający stateczność i sztywność konstrukcji. Zakotwienia należy umieszczać symetrycznie 

na całej powierzchni rusztowania , przy czym odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna 

przekraczać 5,0 m , a w pionie 4,0 m. Wejścia do budynku zabezpieczyć daszkami ze spadkiem 

uniemożliwiającym spadek urobku na chodnik. Pomosty robocze powinny mieć szerokość nie mniejszą od 

1,0 m. Płyty pomostowe i bale należy układać szczelnie, aby uniemożliwić spadanie jakichkolwiek 

przedmiotów na niższe pomosty . Każda konstrukcja winna mieć ułożone co najmniej dwa pomosty tj. 

pomost roboczy i pomost zabezpieczający. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zmontowanego 

rusztowania nie powinny przekraczać wielkości podanych w " Warunkach technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlano -montażowych". Konstrukcja rusztowania powinna być uziemiona w sposób 

podany w PN na wykonanie urządzeń odgromowych. Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica 

informująca o dopuszczalnej wielkości obciążenia pomostów. Obciążenie pomostów rusztowania ponad 

jego nośność oraz gromadzenie się robotników na pomostach jest zabronione 
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2.2.  Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórek 

Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórek musi się odbywać z zachowaniem warunków BHP ludzi 

pracujących przy robotach rozbiórkowych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy.  

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać projekt organizacji ruchu i uzgodnić go z właściwymi 

władzami oraz uzyskać wszelkie zezwolenia konieczne do pracy sprzętem ciężkim na przedmiotowym 

obszarze. 

3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne”. 

4. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- dla ogrodzenia, bram wjazdowych, zadaszenia tymczasowego – m2 (metr kwadratowy) 

- dla zabezpieczenia drzew – szt. (sztuka) 

- osłony z gumy, europalet - m2 (metr kwadratowy) 

5. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne”. 

6. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne”. 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane podano w ST „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02-00 

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI 

OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE  
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót pn. Wyburzenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 10 w Siemianowicach 

Śląskich wraz z zabezpieczeniem budynków sąsiednich nr 9 i 11 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakres  robót  zgodnie  z  zaleceniami  Inwestora  obejmuje  rozbiórkę  obiektu  do  poziomu posadowienia 

z zachowaniem przypór wykonanych z fragmentów istniejących ścian nośnych oraz ich ścian i ław 

fundamentowych łącznie z wykonaniem projektowanych bloków poszerzających. 

Rozbiórkę obiektu należy przeprowadzić w następujących etapach: 

1) Sprawdzenie  odcięcia  od  sieci  miejskiej  wszystkich,  czynnych  instalacji  wykonane  przez 
pracowników właściwych instytucji (potwierdzone wpisem do dziennika rozbiórki). 

2) Sprawdzenie stanu elementów nośnych stropów (w przypadku uszkodzeń mechanicznych, jak  i  
korozyjnych  konieczne  jest  montażowe  ich  podstemplowanie,  aby  umożliwić bezpieczne 
poruszanie się i prowadzenie prac rozbiórkowych).  

3) Sprawdzenie  stanu  elementów  nośnych  więźby  dachowej  (w  przypadku  uszkodzeń 
mechanicznych,  jak  i  korozyjnych  konieczne  jest  montażowe  ich  podstemplowanie,  aby 
umożliwić bezpieczne poruszanie się po dachu i prowadzenie prac rozbiórkowych).  

4) Demontaż urządzeń instalacyjnych: armatura instalacji wod.-kan., elektrycznej itd.  

5) Rozbiórka  okien  i  drzwi:  demontaż  ościeży,  wykucie  ze  ścian  ościeżnic;  stan  stolarki  nie 
stwarza możliwości ponownego jej użycia.  

6) Wytyczenie  obrysu  przypór (patrz 4.4) 

7) Wykonanie pionowego wypełnienia otworów okiennych w obrysie przypór (patrz 4.8).  

8) Zszycie zarysowań (patrz 4.8).  

9) Podbicie fundamentów.  

10) Rozbiórka dachu:    

a. demontaż elementów zapadniętego fragmentu dachu.  

b. demontaż  elementów  wystających  ponad  połać  dachową  (rozkucie  kominów, demontaż 
końcówek przewodów wentylacyjnych, wywiewek kanalizacyjnych).  

c. demontaż obróbek blacharskich i rynien.  

d. rozebranie  papowego  pokrycia  dachowego  (przecięcie  w  miejscach  klejenia  arkuszy, 
zrolowanie, usunięcie).  

e. rozebranie odeskowania (zaczynając od kalenicy).  

f. demontaż konstrukcji wsporczej - kolejno: krokwie, płatwie, kleszcze, zastrzały, słupy, 
podwaliny, murłaty.   

11) Rozbiórka ścian strychu: odspojenie młotami elektrycznymi fragmentów ścian  i usunięcie 
materiału za pomocą zamontowanych ciągów zsypowych do ustawionego kontenera. 

12) Demontaż stropu pod kondygnacją poddasza:    

a. obicie tynku od spodu stropu.  

b. demontaż podłogi. 

c. rozbiórka polepy. 
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d. demontaż wypełnienia pól międzybelkowych z cegieł. 

e. demontaż  belek stropowych:  przed  wyjęciem belek  należy  rozebrać fragmenty  ścian 
położone nad miejscem ich oparcia.   

13) Demontaż  ścian  3.  piętra  z  zachowaniem  obrysu  pozostawianej  przypory:  odspojenie 
młotami elektrycznymi fragmentów ścian i usunięcie materiału za pomocą zamontowanych 
ciągów  zsypowych  do  ustawionego  kontenera;  należy  zwrócić  uwagę  na  konieczność 
montażowego podstemplowania rolkowych nadproży, aby uniknąć niekontrolowanego ich 
zawalenia. 

14) Skotwienie  przypór  na  wysokości  rozebranego  3.  piętra  z  odpowiadającymi  im  ścianami 
budynków sąsiednich (np. prętami spinającymi spiralnymi). 

15) Demontaż stropu nad 2. piętrem - patrz p. 8.    

16) Rozbiórka  schodów  na  wysokości  2.  piętra  -  kolejno:  demontaż  balustrady  (pocięcie 
elementów na fragmenty, usunięcie na ziemię), demontaż stopnic (rozpoczynając od góry), 
wyciągnięcie dźwigiem belek policzkowych.   

17) Demontaż ścian 2. piętra - patrz p. 10, 11. 

18) Demontaż stropu nad 1. piętrem - patrz p. 8. 

19) Rozbiórka schodów na wysokości 1. piętra - patrz p. 13. 

20) Demontaż ścian 1. piętra - patrz p. 10, 11. 

21) Demontaż stropu nad parterem - patrz p. 8. 

22) Rozbiórka schodów na wysokości parteru - patrz p. 13. 

23) Demontaż ścian parteru- patrz p. 10, 11. 

24) Demontaż stropu nad piwnicą - patrz p. 8. 

25) Wykonanie  żelbetowego  pochylonego  rdzenia  krawędziowego  przypór (patrz 4.9) 

26) Rozbiórka schodów na wysokości piwnic - patrz p. 13. 

27) Demontaż  ścian  piwnic  poza  ścianami  fundamentowymi  zewnętrznych  i  wewnętrznej 
podłużnej ściany nośnej - patrz p. 10, 11. 

28) Otynkowanie odsłoniętych ścian i przypór warstwą tynku cem. – wap. 

29) Zasypanie powstałej niecki przy pomocy kruszywa z tłucznia dolomitowego do poziomu -0,10m. 

30) Wyrównanie terenu warstwą 10cm ziemi urodzajnej oraz obsianie trawą. 

31) Usunięcie posegregowanych materiałów z rozbiórki.   

32) Uporządkowanie terenu. 

 

2. SPRZĘT 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Wymaganiach ogólnych Specyfikacji Technicznej p.6 

 

2.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 

Prace należy wykonywać sposobem mechanicznym oraz ręcznym.  

UWAGA: Rozbiórkę  ręczną  prowadzić  w  pobliżu  ścian  wspólnych  z  sąsiednimi  segmentami  oraz  

przy pozostawianych przyporach. 

Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzętu podano ST „Ogólna specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót”. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za sposób prowadzenia robót 

rozbiórkowych. Powinien przedsięwziąć wszelkie środki bezpieczeństwa konieczne dla zapewnienia 
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ochrony i zachowania sąsiednich budynków, placów, drzew. Przed wjazdem ciężkiego sprzętu należy 

upewnić się, czy pod poziomem przejazdu sprzętu nie występują kanały, budowle podziemne o niższej 

nośności lub lokalne zagłębienia.  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny  

z ofertą Wykonawcy  i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 

PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w  przypadku  braku  

ustaleń w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  

w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie przewidzianym 

umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  w  dobrym  

stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony środowiska  i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek  sprzęt, maszyny,  urządzenia  i narzędzia  nie gwarantujące zachowania  warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Wykonawca powinien użyć do robót rozbiórkowych następujący sprzęt:  

• koparka wyburzeniowa o wysięgu min. 18 m wraz z osprzętem,  

• piły do przecinania elementów drewnianych,  

• samochody samowyładowcze lub skrzyniowe   

• palniki tlenowo - gazowe lub szlifierki do przecinania elementów stalowych,  

• narzędzia ręczne, młotki, szlifierki kątowe, młoty hydrauliczne ręczne, itp., 

• narzędzia ręczne, młotki, szlifierki kątowe, młoty hydrauliczne ręczne, itp. 

 

Do wszystkich maszyn, urządzeń i wyposażenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych 

certyfikatów i kart przeglądów technicznych. Pracownicy i nadzór techniczny powinien być przeszkolony i 

wyposażony w środki ochrony osobistej. 

3. TRANSPORT 
Ogólne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST „Ogólna specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót”. W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy 

segregować i oddzielać te, które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne tj. metale, gruz oraz 

drewno. 

Jeżeli w trakcie rozbiórki ujawnią się inne wbudowane lub eksploatowane materiały niebezpieczne 

wymagające spełnienia szczególnych wymogów podczas rozbiórki i utylizacji, Wykonawca jest 

zobowiązany do ich usunięcia i utylizacji na własny koszt. Materiały z rozbiórki budynku nienadające się 

do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materiały 

izolacyjne) przeznaczyć należy do utylizacji na legalnym wysypisku odpadów, co także należy do 

Wykonawcy. 

Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych, w zależności od 

uzgodnień z Inwestorem. Docelowo należy go przewozić samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, 

zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy lub siatką zabezpieczającą przed odrywaniem 

się drobnych części lotnych. Teren po rozbiórce należy uporządkować oraz usunąć wszelkie zbędne 
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elementy z rozbiórki oraz wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia 

przedmiotowych prac. 

Złom metalowy jest własnością inwestora i ma zostać złożony w wskazanym przez inwestora miejscu. 

Zostanie sprzedany jako surowiec wtórny przez Inwestora. 

Gruz betonowy i ceglany należy zagospodarować w jeden z następujących sposobów: 

przekazać osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebędącej  przedsiębiorcą - na ich własne 

potrzeby – zgodnie z Ustawą z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z późn.zm.) oraz z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które 

osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na 

potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93 z późn.zm.), 

wywieźć na lokalne składowisko odpadów zajmujących się utylizacją odpadów, 

 poddać procesom recyklingu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 

2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące 

przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku 

(Dz.U. 2016 poz. 93 z późn.zm.). 

Po utylizacji wszystkich odpadów należy przekazać Inwestorowi kopie kart przekazania odpadu. 

4. WYKONANIE ROBÓT 
 

4.1. Wymagania Ogólne 

Ogólne wymagania wykonania robót podano ST „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót”. Wszystkie prace rozbiórkowe należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować, ogrodzić i 

zabezpieczyć go zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją. Po zakończeniu robót 

wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia placu budowy. 

Ewentualne doły (wykopy) powstałe po rozbiórce wskazanych w dokumentacji elementów powinny być 

tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.  

4.2. Przygotowanie robót 

Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego 

poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, 

opracować projekt organizacji robót rozbiórkowych i zagospodarować plac rozbiórki oraz załatwić 

formalności w wydziale budownictwa miejscowego urzędu.  

Z tego względu, że rozbierane są na ogół budynki długotrwale eksploatowane, wzniesione często 

technologią obecnie już nie stosowaną, należy w pierwszej kolejności rozeznać konstrukcję 

poszczególnych elementów, ich połączenia między sobą oraz stopień zniszczenia, aby można było dobrać 

właściwy sposób rozbiórki.  

Dobór metody rozbiórki zależy od tego, czy chce się mieć odzysk materiałów. Odzysk materiałów jest 

możliwy tylko przy rozbiórce ręcznej i użyciu jedynie lekkich narzędzi mechanicznych. Gdy rezygnuje się z 

odzysku materiałów, rozbiórkę przeprowadza się przy użyciu urządzeń i maszyn budowlanych. 

Wyposażenie pozostaje własnością Inwestora. Należy także zabezpieczyć drzewa narażone na 

uszkodzenie na czas prowadzenia prac rozbiórkowych.  

4.3. Warunki prowadzenia robót 

Podstawową zasadą przy robotach rozbiórkowych jest stopniowe zmniejszanie obciążeń elementów 
konstrukcyjnych, zgodnie z tą zasadą rozbiórkę należy rozpoczynać od góry budynku. Przed 
przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, 
dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy. Podstawowe warunki, jakie należy 
przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek, obejmują niżej wymienione zalecenia: 
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• Stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt. 

• Stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne. 

• Stosować środki zabezpieczające pracowników,. 

• Zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych. 

• W trakcie wykonywanych prac należy usuwać sukcesywnie wszystkie elementy mogące zagrozić 
bezpieczeństwu pracujących.  

• Po wykonaniu prac rozbiórkowych, teren powinien zostać zniwelowany i uporządkowany. 

• Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu a 
także, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności  i 
przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. 

• Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu. 

4.4. Odcięcie mediów 

W  trakcie  wizji  lokalnej  oraz  wg.  ekspertyzy  obiekt  został  odcięty  od  zasilania  i  sieci  

zewnętrznych.  W  przypadku  wykrycia  jakichkolwiek  przyłączy  Wykonawca  na  podstawie  

pełnomocnictwa od Inwestora zawiadomi gestorów sieci uzbrojenia terenu. Służby gestorów sieci  

lub Wykonawca pod nadzorem tych służb dokona odcięcia obiektu od zewnętrznych sieci. Można  

tego dokonać tylko i wyłącznie w obecności przedstawicieli stosownego personelu zarządzającego  

tymi  urządzeniami,  co  winno  być  stwierdzone  przez  wpis  do  dziennika  budowy.  Wszelkie  koszty  

ponosi  Wykonawca.  Demontaż  zostanie  wykonany  przez  specjalistyczne  ekipy  posiadające  

odpowiednie uprawnienia pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.  

Podczas  prowadzenia  prac  budowlanych  należy  zachować  drożność  sieci  ciepłowniczej  

znajdującej się w pobliżu rozbieranego obiektu oraz zastosować zabezpieczenia, aby nie uszkodzić  

konstrukcji kanału. O terminie prowadzenia prac w przedmiotowym rejonie należy poinformować  

służby  techniczne  Ciepłowni  Siemianowice  na  7  dni  przed  rozpoczęciem  prac.  W  załączniku  

przedstawiono uzgodnienie odnośnie prac budowlanych w pobliżu sieci ciepłowniczej, do którego  

należy się stosować.  

  

UWAGA:  

Na  poddaszu  wyburzanego  obiektu  biegnie  czynny  kabel  instalacji  teletechnicznej  łączący  

segmenty przy ul. Szkolnej 9 oraz 11. Na czas rozbiórki oraz po jej zakończeniu należy zachować  

ciągłość dostępu do usługi. Podczas rozbiórki należy kabel przeprowadzić ponad dachem, a po jej  

zakończeniu  pozostawić  jako  wolno  wiszący  pomiędzy  pozostawionymi  segmentami.  Innym  

rozwiązaniem może być uzgodnienie z właścicielem sieci (Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  

MMJ) o przełożenie kabla zasilającego. W załączniku przedstawiono uzgodnienie odnośnie prac  

budowlanych w pobliżu sieci teletechnicznej, do którego należy się stosować. 

 

4.5. Wytyczenie obrysu przypór 

Przypory  to  pozostawione  fragmenty  dwóch  zewnętrznych  i  

jednej wewnętrznej podłużnych ścian nośnych, których otwory należy zamurować stosując  
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łączenie  murarskie  na  pionowych  płaszczyznach  łączących  fragmenty  istniejące  z  

zamurowanymi, a pęknięcia zszyć. przypory mają podstawę (linia styku z pozostawioną na  

całej długości ścianą fundamentową na rzędnej -0,5 m ppt.) o szerokości 2,0 m, głowica na  

wysokości stropu nad 3.piętrem (rzędna ok. +13,01 m) o szerokości 0,50 m. 

4.6. Rozbiórka konstrukcji dachu 

Przed rozbiórką konstrukcji dachu należy dokonać jej przeglądu w celu ewentualnego wzmocnienia 

bardzo osłabionych elementów nośnych (patrz 1.3, punkt 3), aby nie nastąpiło zawalenie się dachu. 

Rozbiórka poprzez przewrócenie jest niedopuszczalna. Po dokładnym poznaniu konstrukcji dachu, należy 

przystąpić do rozbiórki jej poszczególnych elementów. Rozbiórkę prowadzić sposobem mechanicznym 

4.7. Rozbiórka konstrukcji głównej 

 Konstrukcję główną rozbierać należy sukcesywnie od góry i w sposób równomierny wzdłuż całego 
rzutu obiektu. Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 
obiektu a także, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności i 
przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji.  
Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu; 
usuwanie jednego elementu nie powinno wywołać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia innego 
elementu. Rozbiórkę należy prowadzić zaczynając od góry obiektu, w pierwszej kolejności należy usunąć 
elementy drugorzędne, nie mające wpływu na stateczność konstrukcji, a dopiero na końcu elementy 
konstrukcji nośnej. 
W trakcie rozbiórki konstrukcji głównej, w przypadku stwierdzenia rozwarstwienia (pojawienia się 
szczelin) na ścianach należy natychmiast usunąć rozwarstwiony element począwszy od góry, z 
zachowaniem szczególnej ostrożności. Konstrukcję należy odcinać i kruszyć sukcesywnie od góry obiektu 
aż do poziomu posadowienia. Wszystkie elementy składować w wyznaczonym miejscu. 
Następnie przechodzić sukcesywnie do wyburzenia posadzek. Gruz z rozbiórki należy sukcesywnie usuwać 
do odpowiednich pojemników-kontenerów lub na samochody samowyładowcze i wywozić na 
składowisko. 

4.8. Rozbiórka posadzek i ścian piwnic 

Po rozbiórce konstrukcji głównej należy zerwać posadzki,  skuć ściany piwnic, poza  ścianami  

fundamentowymi  zewnętrznych  i  wewnętrznej podłużnej ściany nośnej. Uzyskany gruz załadować i 

wywieźć. 

 

4.9. Roboty zabezpieczające, wykonanie przypór, zszycie zarysowań. 

Z uwagi na duże prawdopodobieństwo wystąpienia pod ławami podłużnych ścian nośnych  

(zewnętrznej  przy  ul.  Szkolnej  i  wewnętrznej)  luźnych  gruntów  nasypowych  proponuje  się  

poszerzenie  istniejących  ław  fundamentowych,  a  teren  po  rozbiórce  z  zagęszczeniem  wypełnić  

ziemią  rodzimą.  W  przypadku  gdyby  stan  gruntu,  stwierdzony  w  czasie  wykonywania  robót  

ziemnych, nie pozwalał na odpowiednie wykonanie bloków żelbetowych poszerzających istniejące  

ławy  fundamentowe  ścian  nośnych,  należy  niezwłocznie  powiadomić  projektanta  celem  

odpowiedniej modyfikacji rozwiązań projektowych. 

Po wytyczeniu zarysu przypór należy usunąć istniejące wypełnienie otworów okiennych z  

ich  obrysu  i  wykonać  je  ponownie  stosując  cegły  pełne,  na  całą  grubość  ściany,  z  zachowaniem  

wiązań murarskich (konieczność wykucia strzępii w pionowych liniach styku ściany istniejącej i pola  

wypełnienia).  

Z obu stron ceglanych ław należy wylać żelbetowe, monolityczne bloki o szerokości 30 cm i  

wysokości 55 cm (wysokość ławy i pionowej ścianki betonu podkładowego) – spełniają one dwie  

funkcje: zmniejszenie nacisku na grunt poprzez zwiększenie szerokości ławy fundamentowej, oraz  

elementu  stabilizującego  sąsiednie  segmenty  (rozpory).  Druga  funkcja  wymusza  zachowanie  

istniejących ścian i ław fundamentowych podłużnych ścian nośnych na całej długości budynku. Pod  
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bloki należy ułożyć warstwę betonu podkładowego o gr. 5 cm wylewaną bezpośrednio na grunt oraz  

jedną  warstwę  papy  lub  folii  izolacyjnej,  zewnętrzne  płaszczyzny  należy  izolować  antykorozyjnie.  

Zbrojenie bloków przy pomocy prętów zbrojeniowych: 3φ16 dołem i górą, strzemiona φ8 co 20cm,  

Stal RB500W, beton C25/30.  

W dodatkowych, żelbetowych pasmach należy osadzić szerokostopowe dwuteowniki HEB  

200 w rozstawie co 1,0m, które mają na celu przeniesienie na nie, obciążeń z ścian. Dwuteowniki  

należy  osadzić  w  gniazdach  wykutych  na  całą  szerokość  ściany  fundamentowej  na  zaprawie  

niekurczliwej, a odcinki wystające poza gniazda należy obetonować.  

Zarysowania  znajdujące  się  na  elewacjach  sąsiednich  segmentów  oraz  na  fragmentach  

pozostawianych w postaci przypór należy zszyć. Do wykonania prac naprawczych można zastosować  

technologię polegającą na zatopieniu odpowiednio dobranych profili (elastycznych prętów, cięgien  

lub  kotew  wykonanych  ze  stali  nierdzewnej  o  śrubowym  kształcie)  w  zaprawie  (niekurczliwej,  

elastycznej na bazie cementu) we wcześniej wyfrezowanych szczelinach. Zarysowania wymagające  

naprawy  przedstawiono  na  rys.  ZA-01,  ZA-02 dokumentacji projektowej.    W  przypadku  fragmentów  

pozostawianych  ścian zszycie należy zastosować w obszarze wytyczonego obrysu pozostawianych 

przypór. Ściany  przy  dylatacyjne  należy  zszyć  na  całej  powierzchni  oraz  dodatkowo  z  ścianami  

prostopadłymi  pozostawianymi  w  postaci  przypór.  Zszycie  należy  wykonać  poprzez  nawiercenie  

otworów  pod  skosem,  aby  zminimalizować  uszkodzenie  mieszkań  budynków  sąsiednich,  a  

następnie wprowadzić w otwory zbrojenie zszywające na zaprawie cementowej. 

4.10. Wykonanie  żelbetowego  pochylonego  rdzenia  krawędziowego  przypór 

Na  całej  ich wysokości przypór  (szerokość  dostosować  do  ściany,  wysokość  25  cm,  zbrojenie  główne  

4φ16 zakotwione poprzez osadzenie w elementach istniejących na klejach żywicznych (w ścianie 

fundamentowej i stropie na poziomie +13,01m) + strzemiona φ6 co 15cm. 

 

4.11. Segregacja i transport odpadów. 

 W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą być 

wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy stalowe, aluminiowe, czysty gruz. 

Jeżeli w trakcie rozbiórki ujawnią się wbudowane lub eksploatowane materiały niebezpieczne wymagające 

spełnienia szczególnych wymogów podczas rozbiórki i utylizacji, Wykonawca jest zobowiązany do ich 

usunięcia i utylizacji na własny koszt. 

Materiały z rozbiórki budynku nie nadające się do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub 

ekonomicznych (np. papa, materiały izolacyjne, szkło), przeznaczyć należy do utylizacji w legalnym punkcie 

odbioru i utylizacji odpadów, co także należy do Wykonawcy. 

Gruz betonowy, ceglany oraz mieszany może być zagospodarowany w jeden z następujących sposobów: 

− przekazany osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebędącej przedsiębiorcą - na ich 

własne potrzeby – zgodnie z Ustawą z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21 z 

późn.zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. (Dz. U. 2006 nr 

75 poz. 527 z późn.zm.), 

− wywieziony na lokalne składowisko odpadów zajmujących się utylizacją odpadów,  

− poddany procesom recyklingu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 marca 

2006r. (Dz. U. 2006 nr 75 poz. 527 z późn.zm.) i sprzedany przez Wykonawcę, dlatego jego 

wartość należy wziąć pod uwagę podczas kalkulacji kosztów rozbiórki. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania w stosunku do kontroli jakości robót podano ST „Ogólna specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót” Kontrola wykonywana przez wykonawcę polega na wizualnej ocenie 

zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, ST oraz obowiązującymi przepisami. Na 
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żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów i przekaże z dokumentacją 

powykonawczą. 

6. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania w stosunku do obmiaru robót podano ST „Ogólna specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót”. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych 

w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

Jednostkami obmiarowymi są; 1m3 dla: elementów żelbetowych, murów z cegły, gruzu, odpadów. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania w stosunku do odbioru robót podano w ST „Ogólna specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Ogólna specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót”. 

Inwestor zastosuje płatność zgodnie z warunkami umowy.  

Wykonawca będzie musiał sam skalkulować i przewidzieć zakres koniecznych środków, które będzie 

musiał przedsięwziąć w celu prawidłowego wykonania zadania. Roboty, których wykonawca nie przewidzi 

lub skalkuluje w sposób błędny nie będą mogły stanowić podstawy do roszczeń wobec Inwestora o 

podwyższenie wynagrodzenia zapisanego w zawartej umowie lub o roboty dodatkowe. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane podano w ST „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” 
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SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE INNE NIŻ DACHOWE 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót pn. Wyburzenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 10 w Siemianowicach 

Śląskich wraz z zabezpieczeniem budynków sąsiednich nr 9 i 11 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Etapy wykonywanych robót: 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót fundamentowych i betonowych dla 

przypór zabezpieczających budynki 9 i 11 przy ul Szkolnej w Siemianowicach Śląskich: 

• wykonanie deskowań, 

• przygotowanie zbrojenia, 

• montaż zbrojenia, 

• wbudowanie mieszanki betonowej, 

• warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu, 

• pielęgnacja betonu. 

 

2. SPRZĘT 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Wymaganiach ogólnych Specyfikacji Technicznej p.6 

 

2.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania robot betonowych i żelbetowych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• betoniarka do produkcji mieszanek betonowych rożnych klas o konsystencji od półciekłej do 

gęstoplastycznej, 

• wibratory pogrążane, 

• zacieraczka do betonu 

• agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze świeżo 

• ułożonej mieszanki betonowej, 

• -deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem materiałów 

• drewnopochodnych takich jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp. 

• deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego, z ramami 

• drewnianymi z krawędziaków, 

• ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań i stemplowań, 

• maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: prościarka, nożyce mechaniczne, giętarka mechaniczna. 
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3. WYKONANIE ROBÓT 

 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót objętych tą  

specyfikacją: 

wykonanie deskowań, 

• przygotowanie zbrojenia, 

• montaż zbrojenia, 

• wbudowanie mieszanki betonowej, 

• warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu, 

• pielęgnacja betonu. 

3.1.1. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5. 

Wszystkie materiały użyte do robót murowych i tynkowych powinny spełniać   wymagania   odpowiednich   

polskich   norm   oraz   aprobat   technicznych   ITB dopuszczających   dany   materiał   do   powszechnego   

stosowania   w  budownictwie.   Do wykonania przemurowania kominów użyte będą następujące 

materiały: 

piasek do zapraw, 

•  beton zwykły z kruszywa naturalnego wg PN-EN 206-1, 

• stal zbrojeniowa – wg PN-EN 10080:2005, 

• roztwór asfaltowy do gruntowania, 

• lepik asfaltowy na zimno, 

• papa asfaltowa na tekturze izolacyjna, 

• drewno okrągłe na stemple budowlane, 

• deski iglaste obrzynane, 

• zaprawa cementowo-wapienna, 

• emulsja asfaltowa izolacyjna i inne drobne materiały pomocnicze. 

 

Kruszywo winno spełniać wszystkie wymagania PN-EN 13139:2003. Woda zarobowa do betonu powinna 

spełniać wymagania PN-EN 1008:2004 

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna posiadać atest hutniczy. 

Wykonanie wykopu: wymiar, poziomy, rzędne z projektowanym wyznaczeniem podłoża trasy oraz 

odeskowanie ścian. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 

D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji powinno spełniać 

wymagania normy PN-B-06712 dla kruszyw do betonów klasy B-25, B-30 i wyższych. Grysy do 

betonów stosować należy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziaren do 16 mm. 

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem zaakceptowania przez Inwestora. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: 

• do 0,25 mm - od 14 do 19 % 

• do 0,5 mm - od 33 do 48 % 

• do 1 mm - od 57 do 76 % 

Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712 dla marki 30 w zakresie cech 

fizycznych i chemicznych. Mrozoodporność żwiru badana zmodyfikowaną metodą 

bezpośrednią wg PN-B-11112 ogranicza się do 10%. 

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów winien spełniać 

wymagania normy PN-B-19701. Warunki przechowywania powinny odpowiadać wymaganiom 

normy BN-88/6731-08. 
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Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych 

można stosować wodociągową wodę pitną. 

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewiduje to dokumentacja 

projektowa i SSTWiORB, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, 

ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny 

odpowiadać PN-B-23010. 

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251. Dopuszcza się 

wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji przez Inwestora. 

Wyprawy wewnętrzne powinny być głęboko penetrujące, o wysokiej przyczepności – do 4MPa, 

wodoszczelności min. 60m słupa wady, oraz szybko dojrzewające. Mrozoodporność powinna 

wzrastać z F50 do F150. Odporność na środowisko – XA2, XD2. Odczyn pH od 5,5 do 12,5. 

Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, 

certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności. 

Wyroby indywidualnego stosowania muszą być opatrzone oświadczeniem producenta – dostawcy 

 

3.1.2. Wykonanie robót 

 

Wykonanie deskowań 

Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 

atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. Elementy ulegające zakryciu można 

deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wykonać z desek drzew iglastych klasy nie 

niższej niż C18. Deski grubości nie mniejszej niż18mm i szerokości nie większej niż 18cm, powinny być 

jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek 

bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw 

sztucznych albo masami uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy 

zwrócić na elementy tworzące fakturę ścian licowych i zapewniające niezmienność przekroju 

poprzecznego elementów konstrukcji. Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego 

listwami o wymiarach od 2÷4cm na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach 

wklęsłych. Można takie fazowania wykonywać również wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W 

takim przypadku należy przeprowadzić w razie potrzeb, korektę rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę 

rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić Inspektor. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia 

(wióry, wodę, lód , liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować 

zgodnie z odpowiednimi normami. 

 

Przygotowanie zbrojenia 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z luźnych płatków rdzy, kurzu 

i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 

lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być 

dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich 

korozji. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy 

sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem 

wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem cieplej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe 

działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia 

prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy 

prostować. Pręty ucina się z dokładnością do 1m. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych 

noży. Dopuszcza się również ciecie palnikiem acetylenowym. 
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Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej z 

równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. Gięcie prętów należy wykonać 

zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-B-03264:2002. Należy zwrócić uwagę przy odbiorze 

haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

 

Montaż zbrojenia 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i mocować 

do zbrojenia deskowań , pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 

Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 

bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie. 

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów 

zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokości 

ścian licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych. 

Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły 

na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny 

krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym: 

• przy średnicy prętów do 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, 

• przy średnicy prętów powyżej 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 

ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 

nie może ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową i normą PN-B-03264:2002. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 

trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-B-03264:2002. Do zgrzewania i spawania prętów mogą 

być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać 

miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do 

miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d. 

 

Wbudowanie mieszanki betonowej 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny. 

Przygotowanie do układania mieszanki betonowej: 

 

1.  Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

• wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 

• wykonanie zbrojenia, 

• przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

• wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin 

dylatacyjnych, 

• prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i 

deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie 

armatury itd., 

• gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
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2.  Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio, przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, 

brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. 

3.  Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą 

bezpośrednio przed betonowaniem. 

4.  Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być 

powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w 

warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy 

je zmoczyć wodą. 

5.  Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych 

elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem 

oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. 

6.  Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 

 

Wymagania ogólne dotyczące układania mieszanki betonowej: 

1.  Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i 

gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3 m. 

2.  Słupy o przekroju co najmniej 40x40 cm, lecz nie większym niż 80 x 80 cm, bez krzyżującego 

się zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5 m. Przy 

stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej betonowanie słupów od góry może 

się odbywać z wysokości nie przekraczającej 3,5 m. 

3.  W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości od podanych w p. 1 i 2 

należy stosować rynny, fury teleskopowe, rury elastyczne ( rękawy ) itp. Przy konieczności 

zastosowania urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) 

pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia bez 

rozwarstwienia. Przy układaniu mieszanki betonowej z wysokości większej niż 10 m należy 

stosować odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i końcowe urządzenie do 

redukcji prędkości spadającej mieszanki. 

4.  Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 

warunków ogólnych: 

• w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie 

następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 

• szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone 

wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo 

• ułożonej mieszanki, 

• w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 

zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 

• w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona 

przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła 

nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć, 

• w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie 

utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne 

za pomocą sztychowania 

5. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w 

dzienniku robót, w którym powinny być podane: 

• data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części 

budowli, 

• wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja 

mieszanki betonowej, 
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• daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a 

następnie wyniki i terminy badań, 

• temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 

 

Zagęszczenie betonu: 

1. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 

2. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość 

powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 

3. Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji 

ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie 

wibratorów pogrążalnych. 

4. Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie 

powinna być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy 

zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy 

wibratora ( roboczej jego części ). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5 – 10 

cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. 

5. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych 

stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10 – 20 cm. Grubość zagęszczonej 

warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych 

pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie – 12 cm. 

6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu 

wibratorów powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów 

powinny być ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej. 

7. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zależności od 

przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki 

betonowej itp. 

8. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 

9. Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym 

a) wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej 

i gęstoplastycznej ; wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować do 

konstrukcji betonowych i konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o 

najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m ; wibratory wgłębne małej mocy (poniżej 

1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o normalnym 

zbrojeniu i o wymiarach 0,2 – 0,8 m, 

b) wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych 

o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz 

do wibrowania podłoży, stropów, płyt itp. ; płaszczyzny działania wibratorów 

powierzchniowych na sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 

około 20 cm ; grubość warstwy betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie 

powinna być większa niż : 

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, 

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie, 

c) wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym 

zbrojeniu, nie pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych. 

10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, 

że nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu 

powierzchni stwardniałego betonu. 

11. Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami próżniowymi powinno 

być prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, ze 



39 

 

zwróceniem szczególnej uwagi na zapewnienie : 

- dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru wody 

z mieszanki betonowej, 

- łatwości montażu i rozbiórki deskowania, 

- dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania 

odciągających wodę, 

- łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych, 

- możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności 

położenia elementów i montażu zbrojenia. 

12. Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej 

ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 

5÷10cm w warstwę poprzednio ułożoną, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania 

młotkiem drewnianym. 

 

Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji 

projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. Ukształtowanie 

powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych 

przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła w kierunku naprężeń 

głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowania do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez : 

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 

warstwy zaczynu cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie wznowienie 

betonowania nie powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20ºC to czas trwania przerwy nie 

powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu 

 

 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5ºC, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do 5ºC, jednak wymaga 

to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. 

Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20ºC, w chwili układania i 

zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub 

uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa. 

Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
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przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa. Uzyskanie 

wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 

warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0ºC w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 

zabetonowanej konstrukcji. 

 

Pielęgnacja betonu 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 

wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

1.  Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie 

twardnienia powinny : 

• zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno – wilgotnościowych niezbędnych do 

przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 

• uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 

• chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi 

jego jakość w konstrukcji. 

2.  W okresie pielęgnacji betonu należy: 

a. chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków 

atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym – mrozu) 

przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych 

b. warunków klimatycznych, 

c. utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 

- 7 dni – przy stosowaniu cementów portlandzkich, 

- 14 dni – przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 

d. polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. Od chwili 

jego ułożenia 

- przy temperaturze +15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 

co 3 godz. w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 

razy na dobę, 

- przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać, 

e. nawilżać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania 

betonów w okresie kilku godzin po zakończeniu naparzania powinna mieć odpowiednią 

temperaturę, dostosowaną do temperatury elementu. 

3.  Duże masywy betonowe powinny być polewane wodą według specjalnych instrukcji. 

4.  Duże, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogą być powlekane 

środkami błonotwórczymi zabezpieczającymi przed parowaniem wody. Środki te nanoszone na 

powierzchnię świeżego betonu powinny odpowiadać następującym wymaganiom : 

• utworzenie się szczelnej powłoki powinno nastąpić nie później niż w 24 godz. od chwili 

posmarowania nimi betonu, 

• utworzona powłoka powinna być elastyczna i mieć dobrą przyczepność do betonu świeżego i 

stwardniałego oraz nie ulegać zmyciu pod wpływem deszczu, 

• środek błonotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenikać głębiej w świeży beton niż na 1 mm 

i nie powinien wywoływać korozji betonu oraz stali. 

5.  Świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi, powinien być 

chroniony przed ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy 
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izolacyjnej wodochronnej lub w inny równorzędny sposób przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania 

betonu. 

 

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania w stosunku do kontroli jakości robót podano ST „Ogólna specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót” Kontrola wykonywana przez wykonawcę polega na wizualnej ocenie 

zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, ST oraz obowiązującymi przepisami. Na 

żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów i przekaże z dokumentacją 

powykonawczą. 

5. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest: 

• - dla betonu – 1 m3  betonu z dokładnością do 0,1 zgodnie z dokumentacją projektową, 

obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i 

badań laboratoryjnych.  

• dla zbrojenia i konstrukcji – 1 kg (lub 1 tona) z dokładnością do 1,0 (lub odpowiednio 0,1 t). 

Do obliczenia należności przyjmuje się ilość określonego w Dokumentacji Projektowej i 

zamontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną 

odpowiednio przez ciężar jednostkowy w kg/m. Nie dolicza się stali użytej na zakłady 

przyłączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Dla konstrukcji 

bierze się ciężar wynikający z Dokumentacji Projektowej bez spawów. Nie uwzględnia się 

zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę profili i prętów o 

średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej.  

 

6. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania w stosunku do odbioru robót podano w ST „Ogólna specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego. 

 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Ogólna specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót”. 

Inwestor zastosuje płatność zgodnie z warunkami umowy.  

Wykonawca będzie musiał sam skalkulować i przewidzieć zakres koniecznych środków, które będzie 

musiał przedsięwziąć w celu prawidłowego wykonania zadania. Roboty, których wykonawca nie przewidzi 

lub skalkuluje w sposób błędny nie będą mogły stanowić podstawy do roszczeń wobec Inwestora o 

podwyższenie wynagrodzenia zapisanego w zawartej umowie lub o roboty dodatkowe. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane podano w ST „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” 

8.1.  Zalecane normy 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz.U.z 2003 r, Nr 207, poz. 2016; 

z późniejszymi zmianami) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92, poz. 881) 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodności ( Dz.U. z 2002 r, Nr 166, poz. 1360, 

z późniejszymi zmianami) 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
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projektowanie. 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 

 wytrzymałościowych. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu. 

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek 

cementu. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2. Ocena zgodności. 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 

PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia. 

PN-92/B-06714.46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywności 

alkalicznej metodą szybką. 

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania. 

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziarn - Wskaźnik kształtu. 

PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego Oznaczanie współczynnika 

nasiąkliwości kapilarnej. 

PN-EN 480-1-12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.  

STWiORB ST-03 Roboty fundamentowe i konstrukcyjne żelbetowe 

„Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Święcice wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 15 

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Część 2: Domieszki do betonu. 

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Część 6: Pobieranie próbek, 

kontrola zgodności i ocena zgodności. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 

 stosowane w kraju. 

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 

 stosowane w kraju. 

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne wymagania i badania. 

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania. 

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i 

badania. 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
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PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1 : Klasyfikacja. 

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 2 : Terminologia. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02-02 

ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE; POZOSTAŁE 

Zakończenie robót rozbiórkowych 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót pn. Wyburzenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 10 w Siemianowicach 

Śląskich wraz z zabezpieczeniem budynków sąsiednich nr 9 i 11 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Etapy wykonywanych robót: 

• Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci 

• Zasypanie zagłębień terenu i zagęszczenie 

• Uprzątnięcie, niwelacja terenu i wyprofilowanie terenu zgodnie ze stanem pierwotnym 

• Przywrócenie terenu do stanu istniejącego, naprawa ewentualnych szkód w infrastrukturze 

• Murowanie ścian przypór i tynkowanie 

2. SPRZĘT  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Wymaganiach ogólnych Specyfikacji Technicznej p.6 

2.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót pozostawia się do uznania wykonawcy. 

 

3. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania wykonania robót podano ST „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót”. Wszystkie prace rozbiórkowe należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 

3.1. Zasypanie powstałej niecki, wyrównanie oraz uprzątnięcie terenu. 

 Ewentualnie powstałe zagłębienia w ziemi i przestrzenie należy zasypać przy pomocy kruszywa z 
tłucznia dolomitowego do poziomu -0,10m względem otaczającego terenu. Po zakończeniu robót cały 
teren wyrównać należy warstwą ziemi urodzajnej o grubości 0,10m do uzyskania jednolitej płaszczyzny w 
spadku wg rzędnych nawiązujących do istniejących spadków otaczającego terenu następnie obsiać trawą. 

3.2. Murowanie ścian przypór i tynkowanie 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót objętych tą  

specyfikacją: 

• przygotowanie zapraw, 

• spajanie elementów murowych zaprawą, 

• odbicie starych tynków na ścianach, 

• otynkowanie obustronne ścian, 

Rozwiązania   techniczne   stanowiące   podstawę   do   wykonania   tych   robót   są przedstawione w 

normach, normatywach i warunkach wykonania robót, a zakres robót określony jest w przedmiarze robót  
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3.2.1. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 

Wszystkie materiały użyte do robót murowych i tynkowych powinny spełniać   wymagania   odpowiednich   

polskich   norm   oraz   aprobat   technicznych   ITB dopuszczających   dany   materiał   do   powszechnego   

stosowania   w  budownictwie.   Do wykonania przemurowania kominów użyte będą następujące 

materiały: 

 

• cegła, 

•  cement, 

•  wapno, 

•  kruszywo. 

•  woda, 

•  dodatki do zapraw. 
 

Cegła 

Materiałem zastosowanym do murowania będzie cegła budowlana pełna klasy 15  wg PN-B-12050:1996 

o parametrach: 

• Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

• Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

• Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

• Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły 

nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pękniecie. Ilość  

cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 

− 2 na 15 sprawdzanych cegieł 

− 3 na 25 sprawdzanych cegieł 

− 5 na 40 sprawdzanych cegieł.  

 

Cegła po przywiezieniu jej na plac budowy powinna być składowana na podkładach drewnianych   lub   

zafoliowanych   paletach   tak,   aby   nie   miała   kontaktu   z   gruntem. Wmurowane cegły nie mogą być 

uszkodzone, ich ścianki powinny być proste, bez rys i pęknięć.   Cegły   dost   arczane   na   budowę   muszą   

posiadać   atesty   i   certyfikaty odpowiadające normom. 

 

Cement 

Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki marki 25 lub 35. Nie wolno stosować żadnych 

materiałów zastępczych. 

 

Wapno 

Do stosowania dopuszcza się wapno gaszone lub hydratyzowane, którego parametry zawarte w ateście 

powinny być zgodne z parametrami technicznymi (stopień zmielenia, gęstość   pozorna,   wytrzymałość   

zapraw   normowych)   zawartymi   w   normie   PN-75/B-12001. 

 

Kruszywo 

Drobne kruszywo naturalne wolne od zanieczyszczeń. Zawartość siarczanów powinna być   mniejsza   od   

1%.   W   kruszywie   drobnoziarnistym   o   ziarnach   do   5   mm,   frakcja powyżej   2  mm  nie  powinna   

przekraczać   20%  wagowo.   Mrozoodporność   kruszywa: ubytek masy nie może przekraczać 5%. 

 

Woda 

Czysta  woda,  nie zawierająca   oleju,  kwasu,  zasad  związków organicznych  i  innych substancji 

pogarszających właściwości zaprawy. Najlepiej woda z sieci gminnej. 
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Dodatki do zapraw murarskich 

W   miarę   potrzeby,   w   uzasadnionych   przypadkach,   dopuszcza   się   stosowanie domieszek,   środków   

chemicznych   i   dodatków   do   zaprawy,   uplastyczniających, przyspieszających lub opóźniających 

wiązanie. Wszystkie domieszki należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta należy 

uzyskać gwarancje zgodności z   tymi   wymaganiami.   Zastosowanie   domieszki   winno   być   

zaakceptowane   przez zarządzającego realizacją umowy. 

 

3.2.2. Wykonanie robót 

Produkcja zapraw i ustalanie ich składu 

Zaprawy przygotowuje się na miejscu budowy. Przed rozpoczęciem prac murarskich wykonawca   

powinien   przedstawić   skład   zaprawy.   Wykonawca   powinien   dostarczyć atest stwierdzający, że 

stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiały; cement, wapno,   kruszywo,   woda,   domieszki,   

spełniają   wszystkie   konieczne   wymagania. Dokumentacja   przedstawiona   przez   wykonawcę   powinna   

być   kompletna   i   zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji zaprawy.  Markę  i 

konsystencję zaprawy przyjmować kierując się przeznaczeniem zaprawy. Skład objętościowy zaprawy  

cementowo-wapiennej i cementowej należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy ora rodzaju cementu i wapna. Projektowana zaprawa do murów - cementowo-wapienna marki 

30 powinna być wykonana w proporcjach 1:1:6 (cement:wapno:piasek) o konsystencji 10 cm stożka 

pomiarowego. 

 

Układanie zaprawy  

Przed przystąpieniem do murowania należy usunąć z podłoża kurz, sadzę, substancje  

tłuste. Wszelkie występujące w murze elementy drewniane i stalowe należy obłożyć stalową siatką 

tynkarską. Podłoże należy zwilżyć. Zaprawa powinna być zużyta w ciągi 2 godz. od jej przygotowania, a w 

ciągu 30 min., jeżeli temperatura otoczenia jest wyższa niż 25 o C. Zaprawa pozostająca w pojemniku 

powinna co kilkanaście minut  być wymieszana, aby nie dopuścić do jej segregacji lub utraty składników. 

 

Murowanie. 

Nie   należy   dopuszczać   do   przekroczenia   przez   zaprawę   podczas   murowania temperatury wyższej 

niż 30 o C. Przy   niskich   temperaturach   zaprawy   nie   wolno   układać   na   oblodzonych   lub 

oszronionych   elementach.   Nie   wolno   układać   zaprawy   w   temperaturze   zewnętrznej niższej   lub   

równej   4 o C   bez   specjalnego   zabezpieczenia   zaaprobowanego   przez zarządzającego realizacją 

umowy. Zaprawa zniszczona przez zamarznięcie musi być usunięta i zastąpiona na nową na koszt 

wykonawcy.Spoiny w murach ceglanych grubości: 12   mm   w   spoinach   poziomych,   przy   czym   

maksymalna   grubość  nie   powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,10   mm   w   spoinach   

pionowych   podłużnych   i   poprzecznych,   przy   czym   grubość maksymalna nie powinna przekraczać 

15 mm, a minimalna – 5 mm.Spoiny powinny być  dokładnie  wypełnione  zaprawa. W  ścianach 

przewidzianych  do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 

głębokości 5-10 mm.  Liczba cegieł   użytych   w  połówkach   do murów nośnych  nie powinna  być większa 

niż 15% całkowitej liczby cegieł. Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i 

rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego 

wymiaru. 

 

Tynkowanie. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 o C i pod warunkiem,że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek temperatury poniżej 0 o C. Dopuszcza się wykonywanie tynków w niższych temperaturach, 

pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z wytycznymi ITB. W 
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czasie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki, w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia 

należy zwilżać wodą. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże oczyścić z kurzu szczotkami, usunąć  

plamy z rdzy i substancji tłustych. Tynk   dwuwarstwowy,   składający   się   z   obrzutki   i   narzutu.   Rodzaj   

obrzutki   należy uzależnić od rodzaju podłożą. Narzut powinien być wyrównany i zatarty na ostro (kat II).  

Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę. Obrzutkę na podłoże należy wykonać z 

zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego 

grubości 3-4 cm.Narzut wierzchni należy nanosić po związaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.  

Podczas wyrównania należy warstwę wierzchnią narzutu dociskać pacą przesuwaną w jednym kierunku. 

Na narzut stosować zaprawę cementowo-wapienną; do tynków nie narażonych na zawilgocenie 

(poddasze) -1:2:10, do tynków narażonych na zawilgocenie (ponad dachem) – 1:0,3:4. Konsystencja 

odpowiadająca 7-10 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm. 

Narzut można wykonywać bez pasów lub listew, ściągając go pacą, a następnie zacierając packą 

drewnianą. 

 

3.3. Zasypanie powstałej niecki, wyrównanie oraz uprzątnięcie terenu. 

 Ewentualnie powstałe zagłębienia w ziemi i przestrzenie należy zasypać przy pomocy kruszywa z 
tłucznia dolomitowego do poziomu -0,10m względem otaczającego terenu. Po zakończeniu robót cały 
teren wyrównać należy warstwą ziemi urodzajnej o grubości 0,10m do uzyskania jednolitej płaszczyzny w 
spadku wg rzędnych nawiązujących do istniejących spadków otaczającego terenu następnie obsiać trawą. 

 

 

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania w stosunku do kontroli jakości robót podano ST „Ogólna specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót” Kontrola wykonywana przez wykonawcę polega na wizualnej ocenie 

zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, ST oraz obowiązującymi przepisami. Na 

żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów i przekaże z dokumentacją 

powykonawczą. 

5. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania w stosunku do obmiaru robót podano ST „Ogólna specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót” 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 

pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. Jednostkami obmiarowymi są;   

− 1m3 dla: gruzu, odpadów 

− 1m2 dla rozbieranego ogrodzenia, plantowania i humusowania 

6. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania w stosunku do odbioru robót podano w ST „Ogólna specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego. 

 

Odbiór prac murarskich i tynkarskich 

Bezpośredni przed przystąpieniem do robót murarskich i tynkarskich należy odebrać  

podłoże. Odbiór końcowy robót polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych  

robót murowych i tynkowych. 

• ukształtowanie powierzchni tynków , krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B -10100 Roboty tynkowe. Tynki 

zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. Dla tynku kat. III dopuszczalne odchylenie 
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powierzchni krawędzi od kierunku pionowego – nie większe niż 3 mm na długości łaty kontrolnej 

2 m, odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego – nie większe niż 2 mm na 1 m. 

• wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku wskutek obecności w zaprawie nie zagęszczonych 

cząstek wapna są niedopuszczalne. 

• ponadto niedopuszczalne są następujące wady tynku: wykwity w postaci nalotu 

wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli, przenikających z podłoża pleśni, itp., 

trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności do podłoża, 

• minimalna przyczepnośćc tynku do podłoża z cegły la tynku cementowo- wapiennego – 0,025 

Mpa. 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Ogólna specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót”. 

Inwestor zastosuje płatność zgodnie z warunkami umowy.  

Wykonawca będzie musiał sam skalkulować i przewidzieć zakres koniecznych środków, które będzie 

musiał przedsięwziąć w celu prawidłowego wykonania zadania. Roboty, których wykonawca nie przewidzi 

lub skalkuluje w sposób błędny nie będą mogły stanowić podstawy do roszczeń wobec Inwestora o 

podwyższenie wynagrodzenia zapisanego w zawartej umowie lub o roboty dodatkowe. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy związane podano w ST „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” 

8.1.  Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe  

(BN), w tym w szczególności: 

PN-87/B-03002 – Konstrukcje murowe 

PN-65/B-14503 – Zaprawy cementowo-wapienne. 

PN-68/B-10020 -  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-68/B-12001 – Wyroby ceglarskie. 

PN-79/B-06711 – Kruszywa mineralne. 

PN-70/B -10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-90/B-30010 – Cement portlandzki. 

         PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

PN-B-12050:1996  - Wyroby budowlane ceramiczne. 

         PN-86/B-30020 - Wapno. 

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 

PN-ISO 3443-8 - Tolerancja w budownictwie 

 

 

 
  


