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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00-00
Wymagania ogolne



1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét zwana dalej Specyfikacjg Techniczng ST-00-00 —
Wymagania Ogolne - odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych,
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu:

Wyburzenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 10 w Siemianowicach Slgskich
wraz z zabezpieczeniem budynkow sqsiednich nr 9i 11

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét,
ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowa¢ w powigzaniu ze Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi.
Zakres Specyfikacji Technicznych obejmuje:

ST-01-00 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE (Kod CPV 45100000-8)

ST-02 - 00 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE (Kod CPV45110000-1)

ST-02-1 SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE INNE NIZ DACHOWE (Kod CPV 45262000-1)

ST-02-2 ROBOTY WYKONCZENIOWE; POZOSTALE (Kod CPV 45450000-6)

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych, normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji nalezy wykonaé¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i
przepisy, nawet, jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i terminy uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji sg terminami
powszechnie stosowanymi i jednoznacznymi w rozumieniu przepiséw budowlanych, norm i publikacji
technicznych.

Obiekt budowlany -
budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi;

budowla stanowigca catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;

obiekt matej architektury.

Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod

budowlanych oraz posiadajacy fundamenty i dach.

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: linie

kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci teletechniczne, budowle ziemne, obronne, hydrotechniczne,
6



zbiorniki, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, pomniki, czesci budowlane urzgdzen technicznych oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie

krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze
obiekt budowlany nie pofaczony trwale z gruntem, jak: kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej,
przekrycia namiotowe, obiekty kontenerowe.

Budowa — obiekt budowlany w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa,
rozbidrka obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — budowa, a takie prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub

rozbidrce obiektu budowlanego.

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace

mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzagdzenia instalacyjne, w
tym stuzgce oczyszczaniu i gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place.

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa

wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
Pozwolenie na rozbiérke — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie rozbidrki

lub wykonywanie robét budowlanych innych niz rozbiérka obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na rozbidrke wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik

budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunkii opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiarow.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i

kartograficznego.
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé¢ do

stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
pofaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach

zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pdzn.
zm.).
Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow

odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow

obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.



Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢
za prowadzong budowe.
Rejestr obmiaréow —akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca

do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice

tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.
Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w

formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.
Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie budowy lub robét budowlanych.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych

specyfikacjach technicznych.
Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia

5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L. 340 z 16.12.2002r., z pdzn. zm.).
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke

zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach
i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu

wspolnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.
Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski

Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako “standardy europejskie (EN)” lub “dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiar_robd6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod

wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Wspdlny Stownik Zaméwien — system klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzonych

na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Inzynier — przedstawiciel Zamawiajgcego (inspektor nadzoru),



1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przy robotach objetych niniejszg specyfikacja maja
zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy wynikajgce z Prawa Budowlanego, oraz innych przepiséow
obowigzujacych przy robotach ogélnobudowlanych remontowych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi dokumentami niezbednymi do podjecia realizacji zadania, przekaze dziennik budowy
oraz dokumentacje projektowg i ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw granicznych parceli, do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty graniczne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.5.2. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST
Dokumentacja Projektowa, Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty

przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow, obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w “Ogdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w Dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy
az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci w okresie trwania robét i bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez niego szkody.
Teren zajety na czas trwania robét zostanie przekazany Zamawiajgcemu w stanie okreslonym w projekcie
i w umowie. W przypadku powstania szkéd w zasiegu prowadzonych robdt, Wykonawca dokona ich
naprawy, a w przypadku niemoznosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub
zados¢uczynienia.

1.6.1. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na Terenie i wokdt Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,
e srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.
1.6.1.1. Zapewnienie bezpieczernstwa i ochrony zdrowia mieszkaricow obszaru oddziatywania Budowy w

czasie wykonywania Robdt
W trakcie prowadzenie Robot Budowlanych Wykonawca bedzie miat na wzgledzie zapewnienie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okolicznych mieszkancow.

Wszelkie prace z uzyciem sprzetu generujgcego hatas i spaliny nalezy ograniczy¢ do minimum i prowadzic¢
w godzinach niepowodujgcych nadmiernej uciazliwosci dla mieszkarncow, przy jednoczesnym
zastosowaniu urzadzen i maszyn o mozliwie matym natezeniu wydawanych dzwiekéw i niewielkich
ilosciach wydalanych spalin.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia i maszyny powinny by¢ sprawne i obstugiwane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje do ich obstugi.

W poblizu robdt, od strony widocznej i najbardziej uczeszczanej nalezy umiescic tablice informujace o
prowadzonych robotach.

Na czas prowadzenia Robdt Budowlanych, na przerwanych ciggach komunikacyjnych — zaréwno pieszych
jak i jezdnych, nalezy zapewnic obejscia lub objazdy lub ktadki i przejazdy.

1.6.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami izabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.3. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych Uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Nalezy pamietac o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentdw sieci istniejgcych o zamiarze
prowadzenia prac w rejonie istniejgcych sieci podziemnych, oraz o wymogu ptatnego nadzoru
przedstawicieli dysponentéw uzbrojenia. Sposdb zabezpieczenia uzbrojenia powinien by¢ zgodny z
warunkami uzgodnien. Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokona¢ dysponent
danego uzbrojenia.
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1.6.4. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz informacji zawartych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

2. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane przy
robotach od daty rozpoczecia do daty odbioru kocowego.

3. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Inwestor wskaze miejsce, na ktorym Wykonawca bedzie mdgt zorganizowac zaplecze na potrzeby

rozbidrki.

4. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowe;j

i samorzgdowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotamii bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

5. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robét muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty
muszg by¢ w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w
Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

5.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robét.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy, w miejscach
uzgodnionych lub poza Terenem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

5.2. Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatdw byta zharmonizowana z postepem
Robodt i zamdwiona z wyprzedzeniem, gwarantujgcym terminowe zakonczenie Robét. Dostawcy sprzetu i
materiatéw beda odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy maja spetnia¢ wszystkie wtasciwe
wytyczne.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamdwienia zostat wskazany z nazwy produkt lub materiat

(projekcie budowlanym lub wykonawczym, kosztorysie inwestorskim lub przedmiarze robot) dopuszcza

sie mozliwos¢ zastosowania wyrobu rownowaznego o parametrach nie gorszych niz wskazany produkt.

6. SPRZET
6.1. Ogodlne zasady eksploatacji sprzetu

Wszystkie urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu Robdt muszg by¢ sprawne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jakos¢ wykonywanych Robot.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania przepiséow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskdw na osie, skrajni pojazdéw i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwad na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8. WYKONANIE ROBOT

8.1. Ogdlne zasady prowadzenia Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jakos$¢
stosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, Projektem Organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca w porozumieniu z kierownikiem budowy zapozna sie i bedzie
korzystat z planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementédw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot
zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt, bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, SST a
takze w normach i wytycznych.

Specyfikacje Techniczne nie s w petni wyczerpujace, gdyz nie moga obja¢ wszystkich szczegdtéw
zamieszczonych w Projektach i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujgc roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczerr w dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub
interpretacji.

8.2. Jakosc¢ wykonania Robot

Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez witasciwie
wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w petnej zgodnosci z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjg
Techniczna.

Caty sprzet, materiaty i inne artykuty wykorzystane w robotach objetych umowag majg by¢é nowe i o
najwtasciwszym stopniu zaawansowania, a jako$¢ wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym
standardom w kraju.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
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Cechy materiatéw i elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

8.3. Instalacje nad- i podziemne

Informacje odnosnie charakteru gruntu na terenach objetych Inwestycjg oraz przyblizone lokalizacje
istniejgcych instalacji podziemnych podano na rysunkach i w opisach Dokumentacji Projektowej.
Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o
stwierdzone ewentualnie réznice.
Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiegnie informacji na temat istnienia i zapozna sie
z rozplanowaniem ogrodzen, napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych oraz wszystkich
wspornikdw, czesci i wyposazenia z nimi zwigzanego, a takie podziemnych linii elektrycznych,
telefonicznych, kanatow sciekowych, magistrali wodnych i rur przesytu gazu na terenach przeznaczonych
do prowadzenia prac.
Kazda informacja majaca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli, linii
wysokiego napiecia i urzadzen zostata uzyskana z najlepszych dostepnych Zrddet, jednak podanie takiej
informacji przez Administracje Lokalng nie ma by¢ poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposdb
odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez wiasciwe zbadanie terenu lub w inny sposdb,
doktadnego rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i innych urzadzen.
Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejgcych instalacji nad- i podziemnych winny by¢ wykonywane
przy zastosowaniu odpowiednich sSrodkéw ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen. Zakres zabezpieczen
winien spefnia¢ wszystkie istniejgce w tym zakresie przepisy.
Roboty w poblizu istniejgcych instalacji nad- i podziemnych winny by¢ prowadzone pod nadzorem
Uzytkownika danej instalacji.
W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zepsucia istniejgcych urzadzen naziemnych lub
podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbedna wymiana przez
Wykonawce na jego wtasny koszt wedtug wymagan odpowiednich Instytucji lub Wtadz.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowsa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i Robdt ponosi
Wykonawca.

9.2. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
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Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Art. 45
Prawa Budowlanego), spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyty przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedga czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
1. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej;
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét;
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot;

vk wnN

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach;
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;
daty zarzadzenia wstrzymania Robodt, z podaniem powodu;
8. ogtoszeniaidaty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych iostatecznych
odbioréw Robdt;
9. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
10. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
11. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt;
12. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot;
13. dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;
14. wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
15. inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Pozostate dokumenty Budowy

Do dokumentéw Budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na rozbidrke,

b) protokoty przekazania Terenu Rozbidrki,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) operaty geodezyjne,

h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéow Budowy

Dokumenty Budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

10. OBMIAR ROBOT

10.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ rzeczywisty zakres wykonywanych Robét, zgodnie z Dokumentacja
Projektowg, Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét /
Kosztorysie Ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich Robot.

10.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiafow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych.
Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i
Przedmiarze Robét.
Obmiar robot bedzie okreslat rzeczywisty zakres wykonanych Robdt i zainstalowanego sprzetu w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze.
Jednostkami obmiarowymi robét sa:
1m? - metr kwadratowy,
1m3 - metr szeScienny,
1mb — metr biezacy,
1 szt. - sztuka,
1 kpl. - komplet,
1tona
Jednostki obmiarowe dla poszczegélnych pozycji ujeto w przedmiarze robot.

11. ODBIOR ROBOT

11.1. Rodzaje odbiorow Robdét

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

odbidr czesciowy,

odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
odbidr koricowy,

odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji.

11.2. Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot orazilosci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr robdt bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

11.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
koricowym robdt. Odbioru robét dokonuje komisja.
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11.4. Odbior koricowy Robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakornczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Z wnioskiem o odbiér koricowy wykonawca ma ztozy¢ kompletng dokumentacje powykonawcza.

a) pozwolenie na rozbidrke

b) projekt budowlany,

¢) dziennik budowy,
d) protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,

e) rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,

f)  operaty geodezyjne,

g) ksigzka obmiaréow,
h) atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty, armature i urzgdzenia

i) wymagane przepisami szczegétowymi protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce badan i sprawdzen

j)  instrukcje obstugi, karty gwarancyjne

k) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robdt z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na rozbiérke, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami

1)  oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu

robét/budowy

Odbidr korcowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru koricowego

robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowsg i ST.

W toku odbioru koricowego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru konicowego.

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koricowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

11.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po okresie gwarancji polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z
usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancyjnym.

12. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci zgodna z umowa.

Oferowana umowna cena ustugi powinna uwzgledniac:

Petny zakres robét rozbidrkowych

Optaty za zajmowanie terenu na czas robot

Wywdz odpaddéw na odpowiednie sktadowisko

Koszt utylizacji odpadow

Doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego z projektowanym
Koszt wykonania i utrzymania zaplecza budowy,

Koszty zabezpieczenia placu budowy,

O NV kA WDN R

Koszty zakupu, dostawy wszystkich niezbednych materiatéow i towaréw z zatozeniem utrzymania
standardu jakosci przewidzianego projektem.
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10.

11.
12.
13.
14.

Koszty nadzoréw specjalistycznych, ktére powinny by¢ zlecone przez Wykonawce do
odpowiednich przedsiebiorstw i instytucji administrujgcych poszczegdlnymi elementami
uzbrojenia i zagospodarowania terenu.

Koszt polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy na warunkach wyszczegdlnionych w szczegétowych
warunkach umowy

Koszt prac odtworzeniowych w zakresie terenu budowy.

Koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

Wynagrodzenie wykonawcy bedzie ptatne zgodnie z umowa.

Przedmiary stanowi¢ bedg tylko materiat pomocniczy, nie beda zas stanowity podstawy do
roszczen Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia.

13. DOKUMENTY i ODNIESIENIA

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Dokumentacja Projektowa

Ustawa z 07.07.1994 - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z 29.01.2004 - Prawo Zamowien Publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 Nr 164 poz.
1163)

Ustawa z 16.04.2004 - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

Ustawa z 24.08.1991 - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 Nr 147, poz.
1229 z pdzn. zmianami)

Ustawa z 21.12.2000 - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321)

Ustawa z 27.04.2001 - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 129 poz. 902)
Ustawa z 21.03.1985 - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 Nr 204 poz. 2086 z
pozni. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr
195, poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 249 poz. 2497)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 26.09.1997 - w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 - w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 - w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004 - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198 poz. 2042)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 roku w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest
oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow
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18. Rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U.
2004 nr 71 poz. 649 z pdzn. zm.) - zasady dotyczace sposobow bezpiecznego uzytkowania oraz
warunkow usuwania wyrobdéw zawierajgcych azbest.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01-00 -
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
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1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace przygotowania

terenu pod roboty zwigzane z,,Wyburzenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 10
w Siemianowicach Slgskich wraz z zabezpieczeniem budynkéw sgsiednich nr 9i 11”

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt budowlanych wymienionych ponizej.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad przygotowania terenu pod roboty
zwigzane z ,,Wyburzenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 10 w Siemianowicach
Slaskich wraz z zabezpieczeniem budynkéw sgsiednich nr9i11”, a w szczegdlnosci:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami" oraz odprowadzania

lub utylizacji $ciekéw;

— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

— zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

— zapewnienia tagcznosci telefonicznej;

— urzadzenia sktadowisk materiatéw powstatych z rozbidrki.
Przed przystgpieniem do bezposrednich robét rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu, zabezpieczenia oraz ewentualne wzmocnienie czesci
konstrukcji zagrozonej nieprzewidzianym runieciem itp. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z
zachowaniem maksimum ostroznosci, dokfadnie przestrzegajac przepiséw bezpieczeristwa pracy.
Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzegac przy prowadzeniu rozbiérek, obejmujg nizej wymienione
zalecenia:

e Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

e Stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,
e Stosowac $rodki zabezpieczajgce pracownikow,

e Zapewnié bezpieczeristwo oséb postronnych,

e W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwac sukcesywnie wszystkie elementy moggace zagrozi¢
bezpieczenstwu pracujacych,

e Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$c¢ rozbieranego
obiektu a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty
statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji,

e Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od
dotu.
1.3. KOLEJNOSC GROWNYCH ETAPOW ROBOT

e ogrodzenie i zabezpieczenie w sposdb trwaty przed dostepem osoéb trzecich terenu rozbidrki,
obejmujgcego obiekt oraz niezbedny pas terenu wokét obiektu,

e ustawienie tablic informacyjnych i ostrzegawczych o zakazie parkowania i przebywania w
strefie niebezpiecznej,

e przygotowanie niezbednego sprzetu i urzgdzen do robét rozbidérkowych,

e zabezpieczenie terenu rozbiorki pod wzgledem przepiséw BHP i ppoz.,

e sprawdzenie i odciecie istniejgcych przytaczy,

e wykonanie koniecznych zabezpieczen obiektow sgsiednich niepodlegajgcych rozbidrce,
e zabezpieczenie drzew na placu rozbiorki,

e ustawic rusztowania umozliwiajgce wykonanie robot.

2. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca robdét wyburzeniowych powinien zatrudnié kierownika robét — osobe posiadajgca

wszystkie wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robot.
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Przed przystgpieniem do bezposrednich robdt rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu, ewentualne zadaszenie zabezpieczajgce oraz ewentualne
wzmocnienie czesci konstrukcji zagrozonej nieprzewidzianym runieciem itp. Roboty rozbiérkowe nalezy
wykonywac¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepisow bezpieczenstwa
pracy. Zakres robot przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktére poprzedzajg wejscie Wykonawcy
na roboty rozbiorkowe obiektu budowlanego. Teren, na ktdrym prowadzone sg prace rozbidrkowe,
powinien by¢ ogrodzony ogrodzeniem petnym z blachy i oznakowany tablicami ostrzegawczymi w sposéb
zabezpieczajgcy osoby niezatrudnione na budowie przed wejSciem na teren budowy. Oznakowac
tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi m.in. o tresci: "Teren budowy — wstep wzbroniony”, ,Uwaga
strefa niebezpieczna”.

Strefa niebezpieczna robdt w swoim najmniejszym wymiarze liniowym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego musi wynosi¢ min. 1/10 jego wysokosci, przy czym nie mniej niz 6m. Strefa niebezpieczna
dla pracy maszyn i urzadzen nie moze wynosi¢ mniej niz zasieg danej maszyny (np. dtugos$¢ wysiegnika
koparki, dtugos¢ ramienia dzwigu).

Odlegto$¢ ogrodzenia od rozbieranego obiektu musi zabezpieczy¢ osoby postronne przed znalezieniem
sie w strefie bezposredniego zagrozenia.

Podczas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przestrzegaé przepisdw dotyczacych ochrony
srodowiska. Prowadzone prace nie moggy powodowa¢ negatywnego oddziatywania na s$rodowisko.
Zgodnie z powyzszym nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na miejsca lokalizacji placow sktadowych
materiatéw porozbiérkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym pylenie oraz
inne negatywne oddziatywanie na srodowisko.

Nalezy wykona¢ konieczne zabezpieczenia drzew oraz pozostatych istniejgcych elementow
zagospodarowania terenu w obszarze placu budowy oraz w obszarze narazonym na oddziatywanie
prowadzonych robdt, a w razie zniszczen odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

2.1. Rusztowanie

Stosowac rusztowania przyscienne z rur stalowych. Stojaki nalezy uktadac¢, z zachowaniem przejscia
pieszego szerokosci min. 1,5 m. Podktady pod stojaki uktadac na przygotowanym podtozu prostopadle do
$cian budowli, dopasowac ich uktad do siatki konstrukcyjnej " ciezkiej " dla ktorej rozstaw stojakow wynosi
2,0 m w kierunku podtuznym i 1,35 m w kierunku poprzecznym . Wysokos¢ kazdej kondygnacji
rusztowania winna wynosi¢ 2,0 m. stezenia poziome nalezy rozmieszczac na catej dtugosci rusztowania w
sposéb zapewniajacy nieprzesuwno$¢ na catej dtugosci rusztowania, w sposéb zapewniajgcy
nieprzesuwnosc weztow. Pierwsze stezenie poziome zaktada sie pod pierwszg kondygnacje pod podtozem
, halezy je montowac bezposrednio do stojakéw rusztowania.

Zewnetrzne stojaki rusztowan nalezy tgczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysokosci rusztowania. Liczba
stezen pionowych nie moze byé mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji rusztowania . Liczba stezen

pionowych nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji rusztowania a odlegto$s¢ miedzy polami
stezen nie moze by¢ wieksza niz 10, 0 m Konstrukcja rusztowania winna by¢ kotwiona do $ciany budynku
w sposob zapewniajgcy statecznosé i sztywnos¢ konstrukcji. Zakotwienia nalezy umieszcza¢ symetrycznie
na catej powierzchni rusztowania , przy czym odlegto$¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna
przekracza¢ 5,0 m , a w pionie 4,0 m. Wejscia do budynku zabezpieczy¢ daszkami ze spadkiem
uniemozliwiajagcym spadek urobku na chodnik. Pomosty robocze powinny miec szerokos$¢ nie mniejszg od
1,0 m. Ptyty pomostowe i bale nalezy uktadaé szczelnie, aby uniemozliwi¢ spadanie jakichkolwiek
przedmiotdw na nizsze pomosty . Kazda konstrukcja winna mie¢ utozone co najmniej dwa pomosty t;j.
pomost roboczy i pomost zabezpieczajgcy. Dopuszczalne odchytki wymiarowe zmontowanego

rusztowania nie powinny przekracza¢ wielkosci podanych w " Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano -montazowych". Konstrukcja rusztowania powinna by¢ uziemiona w sposdb
podany w PN na wykonanie urzadzen odgromowych. Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica
informujgca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia pomostéw. Obcigzenie pomostdéw rusztowania ponad
jego nos$nos¢ oraz gromadzenie sie robotnikdw na pomostach jest zabronione
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2.2. Zatadunek i wytadunek materiatéow z rozbiorek

Zatadunek i wytadunek materiatéow z rozbiérek musi sie odbywac z zachowaniem warunkéw BHP ludzi
pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ go z wtasciwymi
wtadzami oraz uzyska¢ wszelkie zezwolenia konieczne do pracy sprzetem ciezkim na przedmiotowym
obszarze.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00-00 ,, Wymagania ogdlne”.

4. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:

- dla ogrodzenia, bram wjazdowych, zadaszenia tymczasowego — m? (metr kwadratowy)
- dla zabezpieczenia drzew — szt. (sztuka)
- ostony z gumy, europalet - m? (metr kwadratowy)

5. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00-00 ,,Wymagania ogdlne”.

6. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00-00 ,,Wymagania ogdlne”.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02-00
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI
OBIEKTOW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru

robot pn. Wyburzenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 10 w Siemianowicach

Slgskich wraz z zabezpieczeniem budynkdéw sgsiednich nr 9 11

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robodt zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje rozbiérke obiektu do poziomu posadowienia

z zachowaniem przypdr wykonanych z fragmentow istniejgcych $cian nosnych oraz ich Scian i taw

fundamentowych tacznie z wykonaniem projektowanych blokdw poszerzajacych.

Rozbiodrke obiektu nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych etapach:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)
8)
9)
10

11

—

)

Sprawdzenie odciecia od sieci miejskiej wszystkich, czynnych instalacji wykonane przez
pracownikéw wiasciwych instytucji (potwierdzone wpisem do dziennika rozbidrki).

Sprawdzenie stanu elementow nosnych stropdw (w przypadku uszkodzen mechanicznych, jak i
korozyjnych konieczne jest montazowe ich podstemplowanie, aby umozliwi¢ bezpieczne
poruszanie sie i prowadzenie prac rozbiérkowych).

Sprawdzenie stanu elementow nosnych wiezby dachowej (w przypadku uszkodzen
mechanicznych, jak i korozyjnych konieczne jest montazowe ich podstemplowanie, aby
umozliwi¢ bezpieczne poruszanie sie po dachu i prowadzenie prac rozbiérkowych).

Demontaz urzadzen instalacyjnych: armatura instalacji wod.-kan., elektrycznej itd.

Rozbidrka okien i drzwi: demontaz osciezy, wykucie ze Scian oscieznic; stan stolarki nie
stwarza mozliwosci ponownego jej uzycia.

Wytyczenie obrysu przypor (patrz 4.4)

Wykonanie pionowego wypetnienia otworow okiennych w obrysie przypdr (patrz 4.8).
Zszycie zarysowan (patrz 4.8).

Podbicie fundamentéw.

Rozbidrka dachu:

a. demontaz elementow zapadnietego fragmentu dachu.

b. demontaz elementéw wystajgcych ponad potaé¢ dachowg (rozkucie kominéw, demontaz
koncéwek przewoddw wentylacyjnych, wywiewek kanalizacyjnych).

c. demontaz obrébek blacharskich i rynien.

d. rozebranie papowego pokrycia dachowego (przeciecie w miejscach klejenia arkuszy,
zrolowanie, usuniecie).

e. rozebranie odeskowania (zaczynajgc od kalenicy).

f. demontaz konstrukcji wsporczej - kolejno: krokwie, ptatwie, kleszcze, zastrzaty, stupy,
podwaliny, murfaty.

Rozbidrka Scian strychu: odspojenie mtotami elektrycznymi fragmentow $cian i usuniecie
materiatu za pomocg zamontowanych ciggédw zsypowych do ustawionego kontenera.

12) Demontaz stropu pod kondygnacjg poddasza:

a. obicie tynku od spodu stropu.
b. demontaz podtogi.

c. rozbidrka polepy.
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13)

14)

15)
16)

17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

28)
29)
30)
31)
32)

d. demontaz wypetnienia pol miedzybelkowych z cegiet.

e. demontaz belek stropowych: przed wyjeciem belek nalezy rozebraé fragmenty $cian
pofozone nad miejscem ich oparcia.

Demontaz s$cian 3. pietra z zachowaniem obrysu pozostawianej przypory: odspojenie
miotami elektrycznymi fragmentdw S$cian i usuniecie materiatu za pomocg zamontowanych
ciggéw zsypowych do ustawionego kontenera; nalezy zwrdci¢ uwage na konieczno$é
montazowego podstemplowania rolkowych nadprozy, aby unikng¢ niekontrolowanego ich
zawalenia.

Skotwienie przypor na wysokosci rozebranego 3. pietra z odpowiadajgcymi im $Scianami
budynkow sasiednich (np. pretami spinajgcymi spiralnymi).

Demontaz stropu nad 2. pietrem - patrz p. 8.

Rozbidrka schodow na wysokosci 2. pietra - kolejno: demontaz balustrady (pociecie
elementéw na fragmenty, usuniecie na ziemie), demontaz stopnic (rozpoczynajac od gory),
wyciggniecie dzwigiem belek policzkowych.

Demontaz $cian 2. pietra - patrz p. 10, 11.

Demontaz stropu nad 1. pietrem - patrz p. 8.

Rozbidrka schodéw na wysokosci 1. pietra - patrz p. 13.

Demontaz $cian 1. pietra - patrz p. 10, 11.

Demontaz stropu nad parterem - patrz p. 8.

Rozbidrka schoddw na wysokosci parteru - patrz p. 13.

Demontaz $cian parteru- patrz p. 10, 11.

Demontaz stropu nad piwnica - patrz p. 8.

Wykonanie zelbetowego pochylonego rdzenia krawedziowego przypdr (patrz 4.9)
Rozbidrka schoddw na wysokosci piwnic - patrz p. 13.

Demontaz $cian piwnic poza s$cianami fundamentowymi zewnetrznych i wewnetrznej
podtuznej Sciany nosnej - patrz p. 10, 11.

Otynkowanie odstonietych $cian i przypér warstwa tynku cem. — wap.

Zasypanie powstatej niecki przy pomocy kruszywa z ttucznia dolomitowego do poziomu -0,10m.
Wyrdwnanie terenu warstwg 10cm ziemi urodzajnej oraz obsianie trawa.

Usuniecie posegregowanych materiatow z rozbiorki.

Uporzadkowanie terenu.

SPRZET

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Wymaganiach ogdlnych Specyfikacji Technicznej p.6

2.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Prace nalezy wykonywac¢ sposobem mechanicznym oraz recznym.

UWAGA: Rozbiérke reczng prowadzi¢c w poblizu $cian wspdlnych z sasiednimi segmentami oraz
przy pozostawianych przyporach.

Ogodlne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzetu podano ST, 0gdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdt”. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za sposéb prowadzenia robét
rozbiorkowych. Powinien przedsiewzigé wszelkie srodki bezpieczerstwa konieczne dla zapewnienia
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ochrony i zachowania sasiednich budynkéw, placéw, drzew. Przed wjazdem ciezkiego sprzetu nalezy
upewnic sie, czy pod poziomem przejazdu sprzetu nie wystepuja kanaty, budowle podziemne o nizszej
nosnosci lub lokalne zagtebienia.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.
Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia inarzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
Wykonawca powinien uzy¢ do robdt rozbiérkowych nastepujacy sprzet:

e koparka wyburzeniowa o wysiegu min. 18 m wraz z osprzetem,

e pity do przecinania elementéw drewnianych,

e samochody samowytadowcze lub skrzyniowe

e palniki tlenowo - gazowe lub szlifierki do przecinania elementéw stalowych,

e narzedzia reczne, miotki, szlifierki kagtowe, mtoty hydrauliczne reczne, itp.,

e narzedzia reczne, mtotki, szlifierki kagtowe, mtoty hydrauliczne reczne, itp.

Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych
certyfikatow i kart przeglagddéw technicznych. Pracownicy i nadzér techniczny powinien by¢ przeszkolony i
wyposazony w srodki ochrony osobistej.

3. TRANSPORT

Ogodlne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST ,Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdét”. W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty nalezy
segregowac i oddzielaé te, ktére mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtdorne tj. metale, gruz oraz
drewno.

Jezeli w trakcie rozbiorki ujawnig sie inne wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne
wymagajace spefnienia szczegdlnych wymogdéw podczas rozbidrki i utylizacji, Wykonawca jest
zobowigzany do ich usuniecia i utylizacji na wtasny koszt. Materiaty z rozbidrki budynku nienadajgce sie
do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materiaty
izolacyjne) przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku odpaddw, co takzie nalezy do
Wykonawcy.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robot rozbidrkowych, w zaleznosci od
uzgodnien z Inwestorem. Docelowo nalezy go przewozi¢ samochodami ciezarowymi samowytadowczymi,
zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy lub siatkg zabezpieczajgcy przed odrywaniem
sie drobnych czesci lotnych. Teren po rozbiérce nalezy uporzadkowaé oraz usungc wszelkie zbedne
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elementy z rozbidrki oraz wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia
przedmiotowych prac.

Ztom metalowy jest wtasnoscig inwestora i ma zostac¢ ztozony w wskazanym przez inwestora miejscu.
Zostanie sprzedany jako surowiec wtérny przez Inwestora.

Gruz betonowy i ceglany nalezy zagospodarowac¢ w jeden z nastepujacych sposobdéw:
przekaza¢ osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsiebiorcg - na ich wtasne
potrzeby — zgodnie z Ustawg z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z pézn.zm.) oraz z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére
osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami moga poddawac odzyskowi na
potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93 z pdzn.zm.),
wywiez¢é na lokalne sktadowisko odpaddéw zajmujacych sie utylizacjg odpaddw,

poddaé procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada
2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpaddw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace
przedsiebiorcami mogg poddawac odzyskowi na potrzeby witasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
(Dz.U. 2016 poz. 93 z pdzn.zm.).

Po utylizacji wszystkich odpaddw nalezy przekazac Inwestorowi kopie kart przekazania odpadu.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Wymagania Ogdlne

Ogodlne wymagania wykonania robdét podano ST ,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot”. Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy wykonaé zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac, ogrodzic i
zabezpieczy¢ go zgodnie z dokumentacjg projektowg i niniejszg specyfikacjg. Po zakonczeniu robét
wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia placu budowy.

Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbiérce wskazanych w dokumentacji elementéw powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

4.2. Przygotowanie robot

Przed przystgpieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego
poszczegdlnych elementéw sktadowych budynku, rozeznaé jego otoczenie, ustali¢ metode rozbiorki,
opracowac projekt organizacji robot rozbiérkowych i zagospodarowaé plac rozbiorki oraz zatatwic
formalnosci w wydziale budownictwa miejscowego urzedu.

Z tego wzgledu, ze rozbierane sg na ogdt budynki dtugotrwale eksploatowane, wzniesione czesto
technologia obecnie juz nie stosowanag, nalezy w pierwszej kolejnosci rozeznaé¢ konstrukcje
poszczegdlnych elementdw, ich potgczenia miedzy sobg oraz stopien zniszczenia, aby mozna byto dobrac
wtasciwy sposdb rozbidrki.

Dobdr metody rozbidrki zalezy od tego, czy chce sie mie¢ odzysk materiatéw. Odzysk materiatéw jest
mozliwy tylko przy rozbidrce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych. Gdy rezygnuje sie z
odzysku materiatéw, rozbidrke przeprowadza sie przy uzyciu urzadzen i maszyn budowlanych.
Wyposazenie pozostaje witasnoscia Inwestora. Nalezy takze zabezpieczyé drzewa narazone na
uszkodzenie na czas prowadzenia prac rozbiérkowych.

4.3. Warunki prowadzenia robot

Podstawowa zasadg przy robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzen elementow
konstrukcyjnych, zgodnie z tg zasadg rozbidrke nalezy rozpoczynac od géry budynku. Przed
przystgpieniem do bezposrednich robot rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci,
doktadnie przestrzegajgc przepiséw bezpieczeristwa pracy. Podstawowe warunki, jakie nalezy
przestrzegaé przy prowadzeniu rozbidrek, obejmujg nizej wymienione zalecenia:
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e Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet.

e Stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.
e Stosowac $rodki zabezpieczajgce pracownikow,.

e Zapewnic bezpieczeristwo 0sdb postronnych.

e W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwac sukcesywnie wszystkie elementy moggace zagrozic¢
bezpieczenstwu pracujgcych.

e Po wykonaniu prac rozbidrkowych, teren powinien zosta¢ zniwelowany i uporzagdkowany.

e Roboty powinny byé prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznosc¢ rozbieranego obiektu a
takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i
przewrdcenia sig innego fragmentu konstrukcji.

e Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

4.4. Odciecie mediow

W trakcie wizji lokalnej oraz wg. ekspertyzy obiekt zostat odciety od zasilania i sieci
zewnetrznych. W przypadku wykrycia jakichkolwiek przytagczy Wykonawca na podstawie
petnomocnictwa od Inwestora zawiadomi gestordw sieci uzbrojenia terenu. Stuzby gestoréw sieci
lub Wykonawca pod nadzorem tych stuzb dokona odciecia obiektu od zewnetrznych sieci. Mozna
tego dokonac tylko i wytacznie w obecnosci przedstawicieli stosownego personelu zarzadzajgcego
tymi urzadzeniami, co winno by¢ stwierdzone przez wpis do dziennika budowy. Wszelkie koszty
ponosi Wykonawca. Demontaz zostanie wykonany przez specjalistyczne ekipy posiadajgce
odpowiednie uprawnienia pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy zachowa¢ droznos¢ sieci cieptowniczej
znajdujacej sie w poblizu rozbieranego obiektu oraz zastosowac zabezpieczenia, aby nie uszkodzi¢
konstrukcji kanatu. O terminie prowadzenia prac w przedmiotowym rejonie nalezy poinformowa¢
stuzby techniczne Cieptowni Siemianowice na 7 dni przed rozpoczeciem prac. W zataczniku
przedstawiono uzgodnienie odnosnie prac budowlanych w poblizu sieci cieptowniczej, do ktérego

nalezy sie stosowac.

UWAGA:

Na poddaszu wyburzanego obiektu biegnie czynny kabel instalacji teletechnicznej taczacy
segmenty przy ul. Szkolnej 9 oraz 11. Na czas rozbiorki oraz po jej zakonczeniu nalezy zachowac¢
ciggtos¢ dostepu do ustugi. Podczas rozbiérki nalezy kabel przeprowadzi¢ ponad dachem, a po jej
zakonczeniu pozostawic¢ jako wolno wiszgcy pomiedzy pozostawionymi segmentami. Innym
rozwigzaniem moze by¢ uzgodnienie z wtascicielem sieci (Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowe
MMIJ) o przetozenie kabla zasilajgcego. W zataczniku przedstawiono uzgodnienie odno$nie prac

budowlanych w poblizu sieci teletechnicznej, do ktérego nalezy sie stosowac.

4.5. Wytyczenie obrysu przypor

Przypory to pozostawione fragmenty dwdch zewnetrznych i
jednej wewnetrznej podtuznych $cian nosnych, ktérych otwory nalezy zamurowac stosujac
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faczenie murarskie na pionowych ptaszczyznach taczacych fragmenty istniejgce z
zamurowanymi, a pekniecia zszy¢. przypory majg podstawe (linia styku z pozostawiong na
catej dtugosci Sciang fundamentowa na rzednej -0,5 m ppt.) o szerokosci 2,0 m, gtowica na
wysokosci stropu nad 3.pietrem (rzedna ok. +13,01 m) o szerokosci 0,50 m.

4.6. Rozbiorka konstrukcji dachu

Przed rozbidrkg konstrukcji dachu nalezy dokonac¢ jej przegladu w celu ewentualnego wzmocnienia
bardzo ostabionych elementéw nosnych (patrz 1.3, punkt 3), aby nie nastgpito zawalenie sie dachu.
Rozbiodrka poprzez przewrdcenie jest niedopuszczalna. Po doktadnym poznaniu konstrukcji dachu, nalezy
przystapi¢ do rozbidrki jej poszczegdlnych elementdw. Rozbidrke prowadzi¢ sposobem mechanicznym

4.7. Rozbiorka konstrukcji gtownej

Konstrukcje gtdwng rozbierac nalezy sukcesywnie od gory i w sposob rownomierny wzdtuz catego
rzutu obiektu. Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznosc rozbieranego
obiektu a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji.

Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu;
usuwanie jednego elementu nie powinno wywota¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalenia innego
elementu. Rozbidrke nalezy prowadzi¢ zaczynajgc od goéry obiektu, w pierwszej kolejnosci nalezy usungé
elementy drugorzedne, nie majgce wptywu na statecznosc konstrukcji, a dopiero na koricu elementy
konstrukcji nosne;j.

W trakcie rozbidrki konstrukcji gtéwnej, w przypadku stwierdzenia rozwarstwienia (pojawienia sie
szczelin) na S$cianach nalezy natychmiast usungc rozwarstwiony element poczawszy od goéry, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Konstrukcje nalezy odcinac i kruszy¢ sukcesywnie od goéry obiektu
az do poziomu posadowienia. Wszystkie elementy sktadowa¢ w wyznaczonym miejscu.

Nastepnie przechodzié sukcesywnie do wyburzenia posadzek. Gruz z rozbiérki nalezy sukcesywnie usuwac
do odpowiednich pojemnikédw-konteneréw lub na samochody samowytadowcze i wywozi¢ na
sktadowisko.

4.8. Rozbiorka posadzek i scian piwnic

Po rozbiérce konstrukcji gtdwnej nalezy zerwaé posadzki, skué sciany piwnic, poza $cianami
fundamentowymi zewnetrznych i wewnetrznej podtuznej Sciany nosnej. Uzyskany gruz zatadowac i
wywiezé.

4.9. Roboty zabezpieczajgce, wykonanie przypor, zszycie zarysowan.

Z uwagi na duze prawdopodobienstwo wystgpienia pod tawami podtuznych scian nosnych
(zewnetrznej przy ul. Szkolnej i wewnetrznej) luznych gruntéw nasypowych proponuje sie
poszerzenie istniejgcych taw fundamentowych, a teren po rozbidrce z zageszczeniem wypetnié
ziemig rodzimg. W przypadku gdyby stan gruntu, stwierdzony w czasie wykonywania roboét
ziemnych, nie pozwalat na odpowiednie wykonanie blokdéw zelbetowych poszerzajgcych istniejgce
tawy fundamentowe $cian nosnych, nalezy niezwtocznie powiadomié¢ projektanta celem
odpowiedniej modyfikacji rozwigzan projektowych.

Po wytyczeniu zarysu przypor nalezy usungc istniejgce wypetnienie otwordéw okiennych z

ich obrysu i wykonac¢ je ponownie stosujgc cegly petne, na catg grubosc Sciany, z zachowaniem
wigzan murarskich (konieczno$¢ wykucia strzepii w pionowych liniach styku Sciany istniejgcej i pola
wypetnienia).

Z obu stron ceglanych taw nalezy wyla¢ zelbetowe, monolityczne bloki o szerokosci 30 cm i
wysokosci 55 cm (wysokosc¢ tawy i pionowej Scianki betonu podktadowego) — spetniajg one dwie
funkcje: zmniejszenie nacisku na grunt poprzez zwiekszenie szerokosci tawy fundamentowej, oraz
elementu stabilizujgcego sasiednie segmenty (rozpory). Druga funkcja wymusza zachowanie
istniejacych $cian i faw fundamentowych podtuznych $cian nosnych na catej dtugosci budynku. Pod
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bloki nalezy utozy¢ warstwe betonu podktadowego o gr. 5 cm wylewang bezposrednio na grunt oraz
jedng warstwe papy lub folii izolacyjnej, zewnetrzne ptaszczyzny nalezy izolowac antykorozyjnie.
Zbrojenie blokéw przy pomocy pretéw zbrojeniowych: 3¢16 dotem i gérg, strzemiona 8 co 20cm,

Stal RB500W, beton C25/30.

W dodatkowych, zelbetowych pasmach nalezy osadzi¢ szerokostopowe dwuteowniki HEB

200 w rozstawie co 1,0m, ktére majg na celu przeniesienie na nie, obcigzen z scian. Dwuteowniki

nalezy osadzi¢ w gniazdach wykutych na catg szerokos¢ sciany fundamentowej na zaprawie
niekurczliwej, a odcinki wystajgce poza gniazda nalezy obetonowac.

Zarysowania znajdujace sie na elewacjach sgsiednich segmentéw oraz na fragmentach
pozostawianych w postaci przypér nalezy zszy¢. Do wykonania prac naprawczych mozna zastosowacd
technologie polegajaca na zatopieniu odpowiednio dobranych profili (elastycznych pretéw, ciegien

lub kotew wykonanych ze stali nierdzewnej o Srubowym ksztatcie) w zaprawie (niekurczliwe;j,
elastycznej na bazie cementu) we wczesniej wyfrezowanych szczelinach. Zarysowania wymagajace
naprawy przedstawiono na rys. ZA-01, ZA-02 dokumentacji projektowej. W przypadku fragmentéw
pozostawianych $cian zszycie nalezy zastosowa¢ w obszarze wytyczonego obrysu pozostawianych
przypor. Sciany przy dylatacyjne nalezy zszyé na catej powierzchni oraz dodatkowo z $cianami
prostopadtymi pozostawianymi w postaci przypodr. Zszycie nalezy wykonac poprzez nawiercenie
otworow pod skosem, aby zminimalizowac uszkodzenie mieszkan budynkow sasiednich, a
nastepnie wprowadzi¢ w otwory zbrojenie zszywajace na zaprawie cementowe;j.

4.10. Wykonanie Zelbetowego pochylonego rdzenia krawedziowego przypor

Na catej ich wysokosci przypor (szerokos¢ dostosowaé do Sciany, wysokos¢ 25 cm, zbrojenie gtéwne
4916 zakotwione poprzez osadzenie w elementach istniejgcych na klejach zywicznych (w Scianie
fundamentowej i stropie na poziomie +13,01m) + strzemiona ¢6 co 15cm.

4.11. Segregacja i transport odpadow.

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére moga by¢
wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy stalowe, aluminiowe, czysty gruz.
Jezeli w trakcie rozbidrki ujawnia sie wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne wymagajace
spetnienia szczegdlnych wymogow podczas rozbiorki i utylizacji, Wykonawca jest zobowigzany do ich
usuniecia i utylizacji na wiasny koszt.
Materiaty z rozbidrki budynku nie nadajgce sie do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub
ekonomicznych (np. papa, materiaty izolacyjne, szkto), przeznaczy¢ nalezy do utylizacji w legalnym punkcie
odbioru i utylizacji odpaddw, co takze nalezy do Wykonawcy.
Gruz betonowy, ceglany oraz mieszany moze by¢ zagospodarowany w jeden z nastepujacych sposobdéw:
— przekazany osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsiebiorcg - na ich
wtasne potrzeby — zgodnie z Ustawg z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21 z
pdin.zm.) oraz z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. (Dz. U. 2006 nr
75 poz. 527 z pdin.zm.),
— wywieziony na lokalne sktadowisko odpaddw zajmujacych sie utylizacja odpadow,
— poddany procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 marca
2006r. (Dz. U. 2006 nr 75 poz. 527 z pdzn.zm.) i sprzedany przez Wykonawce, dlatego jego
wartos¢ nalezy wzigé pod uwage podczas kalkulacji kosztéw rozbidrki.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robét podano ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét” Kontrola wykonywana przez wykonawce polega na wizualnej ocenie
zgodnosci wykonywanych robdét z dokumentacjg projektowa, ST oraz obowigzujgcymi przepisami. Na
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zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi Swiadectwa utylizacji odpaddéw i przekaze z dokumentacjg
powykonawczg.

6. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do obmiaru robét podano ST ,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robdét”. Podstawg dokonywania obmiardéw, okreslajgca zakres prac wykonywanych
w ramach poszczegélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robdt.
Jednostkami obmiarowymi sg; 1m3 dla: elementéw zelbetowych, muréw z cegty, gruzu, odpaddw.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do odbioru robot podano w ST ,Ogdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,0gdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot”.

Inwestor zastosuje pfatnos¢ zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca bedzie musiat sam skalkulowa¢ i przewidzie¢ zakres koniecznych srodkow, ktére bedzie
musiat przedsiewzigé w celu prawidtowego wykonania zadania. Roboty, ktérych wykonawca nie przewidzi
lub skalkuluje w sposdb btedny nie bedg mogty stanowi¢ podstawy do roszczen wobec Inwestora o
podwyzszenie wynagrodzenia zapisanego w zawartej umowie lub o roboty dodatkowe.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w ST ,,0gdlIna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02-01
SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE INNE NIZ DACHOWE
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot pn. Wyburzenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 10 w Siemianowicach
Slgskich wraz z zabezpieczeniem budynkow sgsiednich nr 9i 11

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Etapy wykonywanych robot:
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét fundamentowych i betonowych dla
przypoér zabezpieczajacych budynki 9i 11 przy ul Szkolnej w Siemianowicach Slaskich:

e wykonanie deskowan,

e przygotowanie zbrojenia,

e montaz zbrojenia,

e wbudowanie mieszanki betonowej,

e warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu,

e pielegnacja betonu.

2. SPRZET
2.1. Ogolne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Wymaganiach ogdlnych Specyfikacji Technicznej p.6

2.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot betonowych i zelbetowych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e betoniarka do produkcji mieszanek betonowych roznych klas o konsystencji od poéfciektej do

gestoplastycznej,

e wibratory pograzane,

e  zacieraczka do betonu

e  agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze Swiezo

e utozonej mieszanki betonowej,

e -deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czesciowym uzyciem materiatow

e drewnopochodnych takich jak ptyty twarde, stemple, tgczniki stalowe itp.

e deskowania z tarcz Sredniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego, z ramami

e drewnianymi z krawedziakéw,

e ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowan i stemplowan,

e maszyny do obrdbki stali zbrojeniowej: prosciarka, nozyce mechaniczne, gietarka mechaniczna.
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3. WYKONANIE ROBOT

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét objetych tg
specyfikacja:
wykonanie deskowan,
e przygotowanie zbrojenia,
e montaz zbrojenia,
e wbudowanie mieszanki betonowej,
e warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu,
e pielegnacja betonu.

3.1.1. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5.
Wszystkie materiaty uzyte do robét murowych i tynkowych powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich
polskich norm oraz aprobat technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie. Do wykonania przemurowania kominéw uzyte bedg nastepujace
materiaty:
piasek do zapraw,

e  beton zwykty z kruszywa naturalnego wg PN-EN 206-1,

e stal zbrojeniowa —wg PN-EN 10080:2005,

e roztwor asfaltowy do gruntowania,

e |epik asfaltowy na zimno,

e  papa asfaltowa na tekturze izolacyjna,

e drewno okragte na stemple budowlane,

e deskiiglaste obrzynane,

e zaprawa cementowo-wapienna,

e emulsja asfaltowa izolacyjna i inne drobne materiaty pomocnicze.

Kruszywo winno spetnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 13139:2003. Woda zarobowa do betonu powinna
spelnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna posiadac¢ atest hutniczy.
Wykonanie wykopu: wymiar, poziomy, rzedne z projektowanym wyznaczeniem podtoza trasy oraz
odeskowanie $cian.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji powinno spetnia¢
wymagania normy PN-B-06712 dla kruszyw do betondw klasy B-25, B-30 i wyzszych. Grysy do
betondw stosowac nalezy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziaren do 16 mm.
Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem zaakceptowania przez Inwestora.
Zawartosc¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:

e do0,25mm-od14do19%

e do0,5mm-o0d33do48%

e dolmm-0d57do76%
Zwir powinien spetniaé wymagania normy PN-B-06712 dla marki 30 w zakresie cech
fizycznych i chemicznych. Mrozoodpornosé zwiru badana zmodyfikowang metodg
bezposrednig wg PN-B-11112 ogranicza sie do 10%.
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementdw konstrukcji przepustéw winien spetniaé
wymagania normy PN-B-19701. Warunki przechowywania powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy BN-88/6731-08.
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Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowaé wodociggowg wode pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja
projektowa i SSTWIORB, przy czym w przypadku braku danych dotyczgcych rodzaju domieszek,
ich dobor powinien by¢ dokonany zgodnie z zleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny
odpowiadac PN-B-23010.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251. Dopuszcza sie
wykonanie deskowan z innych materiatow, pod warunkiem akceptacji przez Inwestora.
Wyprawy wewnetrzne powinny by¢ gteboko penetrujgce, o wysokiej przyczepnosci —do 4MPa,
wodoszczelnosci min. 60m stupa wady, oraz szybko dojrzewajgce. Mrozoodpornosé powinna
wzrastac z F50 do F150. Odpornos¢ na srodowisko —XA2, XD2. Odczyn pH od 5,5 do 12,5.
Wszystkie stosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa,
certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.

Wyroby indywidualnego stosowania muszg by¢ opatrzone oswiadczeniem producenta — dostawcy

3.1.2. Wykonanie robot

Wykonanie deskowan

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa. Elementy ulegajace zakryciu mozna
deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonac¢ z desek drzew iglastych klasy nie
nizszej niz C18. Deski grubosci nie mniejszej nizl8mm i szerokosci nie wiekszej niz 18cm, powinny by¢
jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pioro i wpust. W przypadku stosowania desek
bez wpustu i pidra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelnié taSmami z blachy metalowej lub z tworzyw
sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
uszczelnienie stykdéw $cian z dnem deskowania. Szczegdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy
zwrdci¢ na elementy tworzgce fakture S$cian licowych i zapewniajgce niezmiennosé przekroju
poprzecznego elementéw konstrukcji. Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego
listwami o wymiarach od 2+4cm na stykach dwdch prostokgtnych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach
wklestych. Mozna takie fazowania wykonywaé réwniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W
takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeb, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane
rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungc z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia
(widry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiarow nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac
zgodnie z odpowiednimi normami.

Przygotowanie zbrojenia
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic z luznych ptatkéw rdzy, kurzu
i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw powinno by¢
dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich
korozji. Stal pokrytg rdza oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna zmywaé strumieniem
wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieplej wody. Stal narazong na chocby chwilowe
dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia
pretow nie powinna przekracza¢é 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy
prostowad. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1m. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych
nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.
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Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg dokumentacji projektowej z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002. Giecie pretéw nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacjg projektowg i normg PN-B-03264:2002. Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze
hakéw i odgiec na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia
Zbrojenie nalezy uktadac¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢é
do zbrojenia deskowan , pomostow transportowych, urzadzen wytwaérczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykonaé na podbetonie.
Dla zachowania wfasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobow
zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretow stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokosci
Scian licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomocg podkfadek plastykowych pierscieniowych.
Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
Szkielety zbrojenia powinny byé¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewngatrz. W szkieletach tych wezty
na przecieciach pretéw powinny by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny
krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

e przy srednicy pretdw do 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

e przy srednicy pretdw powyzej 12 mm o srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.
Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwié jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i normg PN-B-03264:2002.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w
trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.
taczenie pretdéw nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-03264:2002. Do zgrzewania i spawania pretéw moga
by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé
miekkim drutem lub spawaé w ilosci min. 30% skrzyzowan. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do
miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d.

Whbudowanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic: potozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielkos$¢ otuliny.

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej:

1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢
wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegélnosci:

e wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostoéw itp.,

e wykonanie zbrojenia,

e przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

¢ wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin
dylatacyjnych,

e prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i
deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie
armatury itd.,

e gotowosé sprzetu i urzadzen do betonowania.
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2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio, przed betonowaniem oczyszczone ze Smieci,

brudu, ptatkéw rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czgsci stupkdw i Scian.

3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg

bezposrednio przed betonowaniem.

4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢

powleczone srodkiem uniemozliwiajagcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w

warunkach uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy

je zmoczy¢ woda.

5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych

elementéw wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem

oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

6. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

Wymagania ogdlne dotyczgce uktadania mieszanki betonowej:

1. Wysokos$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i

gestoplastycznej nie powinna przekraczac¢ 3 m.

2. Stupy o przekroju co najmniej 40x40 cm, lecz nie wiekszym niz 80 x 80 cm, bez krzyzujgcego

sie zbrojenia, mogg by¢ betonowane od géry z wysokosci nie wiekszej niz 5 m. Przy

stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej betonowanie stupéw od géry moze

sie odbywac z wysokosci nie przekraczajacej 3,5 m.

3. W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanychw p. 1i2

nalezy stosowac rynny, fury teleskopowe, rury elastyczne ( rekawy ) itp. Przy koniecznosci

zastosowania urzadzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzyé w urzgdzenia (klapy ruchome)

pozwalajgce na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez

rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 10 m nalezy

stosowad odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i koricowe urzadzenie do

redukcji predkosci spadajgcej mieszanki.

4. Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych

warunkow ogdlnych:

w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

szybkos$¢ i wysoko$¢ wypetnienia deskowania mieszanka betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscia i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie Swiezo

utozonej mieszanki,

w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna byé niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona
przed wodg opadowg; w przypadku gdy na sSwiezo utozong mieszanke betonowa spadta
nadmierna ilo$¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usungg,

w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne
za pomoca sztychowania

5. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w

dzienniku robot, w ktérym powinny by¢ podane:

data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci
budowli,

wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej,
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e daty, sposdb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a
nastepnie wyniki i terminy badan,
e temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkdw atmosferycznych.

Zageszczenie betonu:

1. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzer mechanicznych.

2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilos¢
powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.
3. Reczne zageszczanie moze byc¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji
ciektej i pétciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie
wibratorow pograzalnych.

4. Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegto$¢ sasiednich zagtebier wibratora nie
powinna by¢ wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos¢ warstwy
zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna byé wieksza od 1,25 dtugosci butawy
wibratora ( roboczej jego czesci ). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5 — 10
cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

5. Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych
stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10 — 20 cm. Grubos$¢ zageszczonej
warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych
pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie — 12 cm.

6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predkosé posuwu
wibratoréow powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typéw wibratorow
powinny by¢ ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;.

7. Zakres i sposob stosowania wibratorow powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od
przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki
betonowej itp.

8. Opieranie wibratorow wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

9. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym

a) wibratory wgtebne nalezy stosowac do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej

i gestoplastycznej ; wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowac do
konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojeniaio
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m ; wibratory wgtebne matej mocy (ponizej
1,47 kW) nalezy stosowac do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym
zbrojeniu i o wymiarach 0,2 - 0,8 m,

b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowac do konstrukcji betonowych lub zelbetowych

0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz
do wibrowania podtozy, stropdw, ptyt itp. ; ptaszczyzny dziatania wibratoréw
powierzchniowych na sgsiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢
okoto 20 cm ; grubos¢ warstwy betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie
powinna by¢ wieksza niz :

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwadjnie,

c) wibratory pretowe nalezy stosowac do konstrukgcji zelbetowych o bardzo gestym
zbrojeniu, nie pozwalajagcym na uzycie wibratoréw wgtebnych.

10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzata na tyle,
ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu
powierzchni stwardniatego betonu.

11. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzadzeniami prézniowymi powinno

by¢ prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukgji, ze
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zwréceniem szczegdlnej uwagi na zapewnienie :

- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody

z mieszanki betonowej,

- tatwosci montazu i rozbidrki deskowania,

- duzej szczelnosci komaér podcisnieniowych przylegajacych do ptyt deskowania

odciaggajacych wode,

- tatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér podcisnieniowych,

- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajacych z niedoktadnosci

potozenia elementéw i montazu zbrojenia.

12. Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomoca sztychowania kazde;j
utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposéb, aby korice pretdw wchodzity na gtebokos¢
5+10cm w warstwe poprzednio utozong, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania
mtotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. Uksztattowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta w kierunku naprezen
gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowania do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez :

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o

stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej

warstwy zaczynu cementowego.

Powyisze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odbywac pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 202C to czas trwania przerwy nie
powinien przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +52C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do 52C, jednak wymaga
to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy.

Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze +202C, w chwili uktadania i
zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub
uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

Zabezpieczenie podczas opaddéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
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przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa. Uzyskanie

wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych

warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 02C w okresie twardnienia betonu nalezy

wczesniej podjagc dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie

zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub

wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

1. Warunki dojrzewania swiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie

twardnienia powinny :

zapewnié¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno — wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajgcymi
jego jakos¢ w konstrukcji.

2. W okresie pielegnacji betonu nalezy:

a.

chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym — mrozu)
przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych

warunkow klimatycznych,

utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:

- 7 dni — przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

- 14 dni — przy stosowaniu cementdw hutniczych i innych,

polewaé¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. Od chwili
jego utozenia

- przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni

co 3 godz. w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3

razy na dobe,

- przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewaé,

nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania
betondw w okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig
temperature, dostosowang do temperatury elementu.

3. Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane wodg wedtug specjalnych instrukcji.

4. Duze, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu moga by¢ powlekane

$rodkami btonotwdrczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na

powierzchnie swiezego betonu powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom :

utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w 24 godz. od chwili
posmarowania nimi betonu,

utworzona powtoka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepnos¢ do betonu swiezego i
stwardniatego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu,

Srodek btonotwadrczy nie powinien przy nanoszeniu przenikaé gtebiej w swiezy beton nizna 1 mm
i nie powinien wywotywac korozji betonu oraz stali.

5. Swiezo utozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptynacymi, powinien by¢

chroniony przed ich ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy
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izolacyjnej wodochronnej lub w inny réwnorzedny sposéb przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania
betonu.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robdt podano ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robdt” Kontrola wykonywana przez wykonawce polega na wizualnej ocenie
zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacjg projektowg, ST oraz obowigzujgcymi przepisami. Na
zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpaddéw i przekaze z dokumentacja
powykonawczg.

5. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robét jest:

e - dla betonu — 1 m3 betonu z doktadnoscig do 0,1 zgodnie z dokumentacjg projektows,
obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan laboratoryjnych.

e dla zbrojenia i konstrukcji — 1 kg (lub 1 tona) z doktadnoscig do 1,0 (lub odpowiednio 0,1 t).
Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie ilos¢ okreslonego w Dokumentacji Projektowe;j i
zamontowanego zbrojenia, tj. tgczng dtugos¢ pretdw poszczegdlnych srednic pomnozong
odpowiednio przez ciezar jednostkowy w kg/m. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady
przytaczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Dla konstrukcji
bierze sie ciezar wynikajacy z Dokumentacji Projektowej bez spawdw. Nie uwzglednia sie
zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce profili i pretéow o
srednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;j.

6. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do odbioru roboét podano w ST ,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot”.

Inwestor zastosuje pfatnos¢ zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca bedzie musiat sam skalkulowaé i przewidzie¢ zakres koniecznych srodkow, ktére bedzie
musiat przedsiewzigé w celu prawidtowego wykonania zadania. Roboty, ktérych wykonawca nie przewidzi
lub skalkuluje w sposéb btedny nie bedg mogty stanowi¢ podstawy do roszczen wobec Inwestora o
podwyzszenie wynagrodzenia zapisanego w zawartej umowie lub o roboty dodatkowe.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t”

8.1. Zalecane normy

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz.U.z 2003 r, Nr 207, poz. 2016;
z pbézniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92, poz. 881)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U. z 2002 r, Nr 166, poz. 1360,
z pbézniejszymi zmianami)
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
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projektowanie.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu Czes¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do badan
wytrzymatosciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j z
procesow produkcji betonu.
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania prébek
cementu.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes$¢ 2. Ocena zgodnosci.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.
PN-92/B-06714.46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywnosci
alkalicznej metoda szybka.
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn - Wskaznik ksztattu.
PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego Oznaczanie wspétczynnika
nasigkliwosci kapilarnej.
PN-EN 480-1-12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
STWIORB ST-03 Roboty fundamentowe i konstrukcyjne zelbetowe
,Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Swiecice wraz z infrastruktura towarzyszacg” 15
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Czes¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Cze$¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-89/H-84023.06 Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne wymagania i badania.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspdlne wymagania i
badania.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.
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PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1 : Klasyfikacja.
PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 2 : Terminologia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02-02
ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE; POZOSTALE
Zakonczenie robat rozbidrkowych
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot pn. Wyburzenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 10 w Siemianowicach
Slgskich wraz z zabezpieczeniem budynkdéw sgsiednich nr 9 11

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Etapy wykonywanych robot:

e Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci

e Zasypanie zagtebien terenu i zageszczenie

e Uprzatniecie, niwelacja terenu i wyprofilowanie terenu zgodnie ze stanem pierwotnym

e  Przywrdcenie terenu do stanu istniejgcego, naprawa ewentualnych szkdd w infrastrukturze
e Murowanie $cian przypor i tynkowanie

2. SPRZET

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Wymaganiach ogdlnych Specyfikacji Technicznej p.6
2.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét pozostawia sie do uznania wykonawcy.

3. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania wykonania roboét podano ST ,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robdt”. Wszystkie prace rozbidrkowe nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.
3.1. Zasypanie powstatej niecki, wyrownanie oraz uprzqgtniecie terenu.

Ewentualnie powstate zagtebienia w ziemi i przestrzenie nalezy zasypaé przy pomocy kruszywa z
ttucznia dolomitowego do poziomu -0,10m wzgledem otaczajacego terenu. Po zakoriczeniu robét caty
teren wyréwnac nalezy warstwg ziemi urodzajnej o grubosci 0,10m do uzyskania jednolitej ptaszczyzny w
spadku wg rzednych nawigzujgcych do istniejgcych spadkow otaczajgcego terenu nastepnie obsiaé trawa.

3.2. Murowanie scian przypor i tynkowanie

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét objetych tg
specyfikacja:
e przygotowanie zapraw,
e spajanie elementéw murowych zaprawg,
e odbicie starych tynkéw na $cianach,
e otynkowanie obustronne Scian,
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
normach, normatywach i warunkach wykonania robét, a zakres robét okreslony jest w przedmiarze roboét
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3.2.1. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5
Wszystkie materiaty uzyte do rob6t murowych i tynkowych powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich
polskich norm oraz aprobat technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie. Do wykonania przemurowania komindéw uzyte beda nastepujgce

materiaty:
e cegla,
e cement,
e  wapno,

e  kruszywo.
e woda,
e  dodatki do zapraw.

Cegta
Materiatem zastosowanym do murowania bedzie cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
o parametrach:

e Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

e  Wytrzymatosc na Sciskanie 15 MPa.

e Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

e Odpornos$é na uderzenie powinna byc taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty
nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. Ilos¢
cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

— 2 na 15 sprawdzanych cegiet
— 3 na 25 sprawdzanych cegiet
— 5na 40 sprawdzanych cegiet.

Cegta po przywiezieniu jej na plac budowy powinna by¢ sktadowana na podktadach drewnianych lub
zafoliowanych paletach tak, aby nie miata kontaktu z gruntem. Wmurowane cegty nie mogg byc¢
uszkodzone, ich $cianki powinny by¢ proste, bez rys i peknieé. Cegty dost arczane na budowe muszg
posiadac¢ atesty i certyfikaty odpowiadajgce normom.

Cement
Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki marki 25 lub 35. Nie wolno stosowaé zadnych
materiatéw zastepczych.

Wapno

Do stosowania dopuszcza sie wapno gaszone lub hydratyzowane, ktérego parametry zawarte w atescie
powinny by¢ zgodne z parametrami technicznymi (stopien zmielenia, gestos¢ pozorna, wytrzymatoscé
zapraw normowych) zawartymi w normie PN-75/B-12001.

Kruszywo

Drobne kruszywo naturalne wolne od zanieczyszczen. Zawartos¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od
1%. W kruszywie drobnoziarnistym o ziarnach do 5 mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna
przekracza¢ 20% wagowo. Mrozoodpornos¢ kruszywa: ubytek masy nie moze przekraczaé 5%.

Woda
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad zwigzkdw organicznych i innych substancji
pogarszajgcych wtasciwosci zaprawy. Najlepiej woda z sieci gminne;.
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Dodatki do zapraw murarskich

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkdéw
chemicznych i dodatkdw do zaprawy, uplastyczniajacych, przyspieszajacych lub opdzniajgcych
wigzanie. Wszystkie domieszki nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta nalezy
uzyska¢ gwarancje zgodnosci z tymi  wymaganiami. Zastosowanie domieszki winno  by¢
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

3.2.2. Wykonanie robot

Produkcja zapraw i ustalanie ich sktadu

Zaprawy przygotowuje sie na miejscu budowy. Przed rozpoczeciem prac murarskich wykonawca
powinien przedstawi¢ skiad zaprawy. Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze
stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty; cement, wapno, kruszywo, woda, domieszki,
spetniajg wszystkie konieczne wymagania. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna
by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy dowdd, ze dotyczy biezgcej produkcji zaprawy. Marke i
konsystencje zaprawy przyjmowac kierujac sie przeznaczeniem zaprawy. Skfad objetosciowy zaprawy
cementowo-wapiennej i cementowej nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy ora rodzaju cementu i wapna. Projektowana zaprawa do murdw - cementowo-wapienna marki
30 powinna by¢ wykonana w proporcjach 1:1:6 (cement:wapno:piasek) o konsystencji 10 cm stozka
pomiarowego.

Ukfadanie zaprawy

Przed przystgpieniem do murowania nalezy usungc z podtoza kurz, sadze, substancje

ttuste. Wszelkie wystepujace w murze elementy drewniane i stalowe nalezy obtozy¢ stalowg siatka
tynkarska. Podtoze nalezy zwilzy¢. Zaprawa powinna by¢ zuzyta w ciggi 2 godz. od jej przygotowania, a w
ciggu 30 min., jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25 o C. Zaprawa pozostajaca w pojemniku
powinna co kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacji lub utraty sktadnikow.

Murowanie.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez zaprawe podczas murowania temperatury wyzszej
niz 30 o C. Przy niskich temperaturach zaprawy nie wolno uktada¢ na oblodzonych Ilub
oszronionych elementach. Nie wolno uktada¢ zaprawy w temperaturze zewnetrznejnizszej lub
rownej 4 o0 C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacjg
umowy. Zaprawa zniszczona przez zamarzniecie musi by¢ usunieta i zastgpiona na nowa na koszt
wykonawcy.Spoiny w murach ceglanych grubosci: 12 mm w spoinach poziomych, przy czym
maksymalna grubosé¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,10 mm w spoinach
pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos$é maksymalna nie powinna przekraczac
15 mm, a minimalna — 5 mm.Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach
przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm. Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza
niz 15% catkowitej liczby cegiet. Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw ceglty (np. cegta nowa i
rozbiérkowa), nalezy przestrzegac zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego
wymiaru.

Tynkowanie.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 o C i pod warunkiem,ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0 o C. Dopuszcza sie wykonywanie tynkéw w nizszych temperaturach,
pod warunkiem zastosowania odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z wytycznymi ITB. W
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czasie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki, w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia
nalezy zwilza¢ woda. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze oczyscic z kurzu szczotkami, usung¢
plamy z rdzy i substancji tlustych. Tynk dwuwarstwowy, skfadajacy sie z obrzutki i narzutu. Rodzaj
obrzutki nalezy uzalezni¢ od rodzaju podtozg. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty na ostro (kat I1).
Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke. Obrzutke na podtoze nalezy wykona¢ z
zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego
grubosci 3-4 cm.Narzut wierzchni nalezy nanosi¢ po zwigzaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas wyrownania nalezy warstwe wierzchnig narzutu dociskac pacg przesuwang w jednym kierunku.
Na narzut stosowac zaprawe cementowo-wapienng; do tynkdéw nie narazonych na zawilgocenie
(poddasze) -1:2:10, do tynkdéw narazonych na zawilgocenie (ponad dachem) — 1:0,3:4. Konsystencja
odpowiadajaca 7-10 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm.
Narzut mozna wykonywaé bez pasow lub listew, Sciggajgc go pacy, a nastepnie zacierajac packa
drewniana.

3.3. Zasypanie powstatej niecki, wyrownanie oraz uprzgtniecie terenu.

Ewentualnie powstate zagtebienia w ziemi i przestrzenie nalezy zasypaé przy pomocy kruszywa z
ttucznia dolomitowego do poziomu -0,10m wzgledem otaczajacego terenu. Po zakoriczeniu roboét caty
teren wyrownac nalezy warstwg ziemi urodzajnej o grubosci 0,10m do uzyskania jednolitej ptaszczyzny w
spadku wg rzednych nawigzujgcych do istniejgcych spadkow otaczajgcego terenu nastepnie obsiaé trawa.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robét podano ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robdét” Kontrola wykonywana przez wykonawce polega na wizualnej ocenie
zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacjg projektowg, ST oraz obowigzujgcymi przepisami. Na
zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi Swiadectwa utylizacji odpaddéw i przekaze z dokumentacjg
powykonawcza.

5. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do obmiaru robét podano ST ,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot”
Podstawg dokonywania obmiardéw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét. Jednostkami obmiarowymi sg;

— 1m3dla: gruzu, odpadéw

— 1m2 dla rozbieranego ogrodzenia, plantowania i humusowania

6. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do odbioru robot podano w ST ,Ogdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robdt”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na podstawie
zapisow w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego.

Odbidr prac murarskich i tynkarskich
Bezposredni przed przystgpieniem do robét murarskich i tynkarskich nalezy odebrac
podtoze. Odbidr koricowy robdt polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych
robét murowych i tynkowych.
e uksztattowanie powierzchni tynkdw , krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B -10100 Roboty tynkowe. Tynki
zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. Dla tynku kat. lll dopuszczalne odchylenie
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powierzchni krawedzi od kierunku pionowego — nie wieksze niz 3 mm na dtugosci taty kontrolnej
2 m, odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego — nie wieksze niz2 mmna 1 m.

e wypryski i specznienia na powierzchni tynku wskutek obecnosci w zaprawie nie zageszczonych
czastek wapna sg niedopuszczalne.

e ponadto niedopuszczalne s3g nastepujgce wady tynku: wykwity w postaci nalotu
wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli, przenikajacych z podtoza plesni, itp.,
trwate S$lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci do podtoza,

e minimalna przyczepnoséc tynku do podtoza z cegty la tynku cementowo- wapiennego — 0,025
Mpa.

7. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptfatnosci podano w ST ,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot”.

Inwestor zastosuje pfatnos¢ zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca bedzie musiat sam skalkulowaé i przewidzie¢ zakres koniecznych srodkow, ktére bedzie
musiat przedsiewzigé w celu prawidtowego wykonania zadania. Roboty, ktérych wykonawca nie przewidzi
lub skalkuluje w sposdb btedny nie bedg mogty stanowi¢ podstawy do roszczen wobec Inwestora o
podwyzszenie wynagrodzenia zapisanego w zawartej umowie lub o roboty dodatkowe.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot”

8.1. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegdlnosci:
PN-87/B-03002 — Konstrukcje murowe
PN-65/B-14503 — Zaprawy cementowo-wapienne.
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-12001 — Wyroby ceglarskie.
PN-79/B-06711 — Kruszywa mineralne.
PN-70/B -10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-30010 — Cement portlandzki.

PN-EN 197-1:2002 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
PN-B-12050:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-86/B-30020 - Wapno.
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancja w budownictwie
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